

**Dohoda o čiastočnej úhrade za realizáciu spätných povrchových
úprav na stavbe „Rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici
Odborárska – pravá strana“
č. 1/2016/OV**

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami (ďalej len „Dohoda“)

Obchodné meno: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
Sídlo: Čsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zast.: Ing. Jozef Trstenský, primátor
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: 5801265001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

(ďalej len „Mesto“)

a

Obchodné meno: **STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.**
Sídlo: ul. Mýtna 546, 916 01 Stará Turá

Zast.: p. Jozef Bachár
IČO: 31 443 443
DIČ: 2020380835
Bankové spojenie: 271590938/0900
IBAN: SK 24 0900 0000 0002 7159 0938

(ďalej len „STAVOKOMPLET“)

a

Obchodné meno: **STREICHER SK, a. s.**
Sídlo: Hruštiny 602, Žilina

Zast.: Ing. Peter Večeňa, predseda predstavenstva
IČO: 36 425 851
DIČ: 2021928689
Bankové spojenie: 2624712670/1100
IBAN: SK 63 1100 0000 0026 2471 2670

(ďalej len „STREICHER SK“, zároveň „MESTO, STAVOKOMPLET a STREICHER SK“
spolu všetci ako „Strany dohody“)

Preambula

Mesto uzatvorilo s obchodnou spoločnosťou SPP-distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „SPP-D“) dňa Dohodu o realizácii spätných

povrchových úprav pri stavbe „SD/11202 Rekonštrukcia NTL plynovodu Nové Mesto nad Váhom – ul. Odborárska“. Na základe uvedenej dohody sa Mesto a SPP-D dohodlo na realizácii spätnej povrchovej úpravy chodníkov namiesto Mestom určeného liateho asfaltu uložením zámkovej dlažby pri stavbe „SD/11202 Rekonštrukcia NTL plynovodu Nové Mesto nad Váhom – ul. Odborárska“ v celkovej sume 5.734,36 EUR. Táto celková suma predstavuje celkové náklady SPP-D, ktoré mali byť použité na pôvodne plánovaný liaty asfalt a bola odsúhlasená aj STREICHER SK, ktorá je zhotoviteľom stavby „SD/11202 Rekonštrukcia NTL plynovodu Nové Mesto nad Váhom – ul. Odborárska“ pre SPP-D.

Vzhľadom k uvedenému sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť túto dohodu:

Čl. I

Práva a povinnosti

1. Konečná celková spätná povrchová úprava chodníkov v Novom Meste nad Váhom bude realizovaná odstránením zvyšnej časti chodníkov a uložením zámkovej dlažby v celej šírke a dĺžke chodníkov, namiesto pôvodne určeného liateho asfaltu v úseku od domu č. 1382 po ul. Čulenova v dĺžke 66 m, v úseku od ul. Čulenova po dom č. 32 v dĺžke 127 m a pri dome č. 1377 v dĺžke 1,5m (ul. Odborárska – Beckovská), pričom celková výmera je 361,38 m². Konečnú spätnú povrchovú úpravu chodníkov v Novom Meste nad Váhom zrealizuje Mesto, prostredníctvom svojho zhotoviteľa STAVOKOMPLET.
2. Po realizácii spätnej povrchovej úpravy chodníkov STAVOKOMPLETOM sa STRAICHER SK zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru STAVOKOMPLETU za zámkovú dlažbu v celkovej výške 5.734,36 EUR do 30 dní od doručenia, pričom celková výška za zámkovú dlažbu bola určená na základe položkovitého rozpočtu podľa Zmluvy o dielo č. 1654/13/SPPD/CEZ na zhotovenie stavby: „SD/11202 Rekonštrukcia NTL plynovodu Nové Mesto nad Váhom – ul. Odborárska“.

Čl. II

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/200 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Strany dohody sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia spätnej povrchovej úpravy chodníkov stavby „Rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici Odborárska – pravá strana“
3. K zmene podmienok dohodnutých touto dohodou môže dôjsť na základe vzájomnej dohody Strán dohody formou písomného očíslovaného dodatku.
4. Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

5. Táto Dohoda sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, pričom každá Strana dohody obdrží dva (2) rovnopisy.
6. Strany dohody zhodne prehlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne, vážne, dohodu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za Stavokomplet, spoločnosť s r.o.

Za Mesto

Stará Turá, dňa 3.3.2016

Nové Mesto nad Váhom, dňa 4.2.2016

.....
Jozef Bachár, Konateľ

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor Nového Mesta nad Váhom

Za Streicher SK, a.s.

Žilina, dňa 26.2.2016

.....
Ing. Peter Večeňa
predseda predstavenstva