ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPla ust. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Cislo zmluvy objednavatela: 11/2024

1. Zmluvné strany

Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Ing. FrantiSek Maslonka, primator

00311863

Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Vahom
SK12 5600 0000 0058 0126 5001

P.S. INVEST, s.r.o.

Hrabovska 1669/20

034 01 Ruzomberok

Mario Papan, konatel’ spolo¢nosti

Mario Papan, konatel’ spolo¢nosti
Mario Papan, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 44968256

DIC: 2022896425

IC DPH: SK2022896425

Obchodny register: Okresny sud Zilina , Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 51886/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolny Kubin

Cislo uétu: SK6211000000002623168351

(d’alej len "Zhotovitel™)

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastna
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov pre stavbu ,,Sportova hala Nové Mesto nad
Vahom* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat
Objednévatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrZzal od Objedndvatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel
vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sliZilo uréenému
ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zaviazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpe€it Zhotovitel’ na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v stilade s Projektovou dokumentéaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie



vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac, ktoré st v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach a povaZzuje sa za pevnu, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 1366 133,33 €
20 % DPH 273 226,67 €
cena vratane DPH 1 639 360,00 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfnia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uZzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a mézu suvisiet’ s Uplnou realiziciou Diela, vratane docCasnych diel,
materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zalozena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuji Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst™:

3.6.1 pri zmene zédkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukézat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatel'om podla §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 Cciastkovymi faktirami,
4.1.2 konecnou faktirou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dia nasledujuceho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucast'ou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych prac, a to
obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté, v rozsahu
minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Stpis prac bude vyhotoveny v sulade s



ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny stpis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsthlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ Ciastkova fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusn faktGru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel’a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova adresu
Objednavatel’a,

4.5 Faktura vystavend Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. 0 uCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

oznacenie faktura a jej Cislo,

oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
oznacenie banky a ¢isla uctu,

miesto a nazov Diela, evidencné ¢islo stavby,

¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikdcie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

zdaniteI'né obdobie,

deni vystavenia, deni splatnosti faktiry,

uctovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovl fakturovani sumu po
objektoch — vsetky sumy buda uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel’a.

4.6 K fakttre je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

kryci list faktury,

zistovaci protokol,

schvaleny stpis vykonanych prac,

CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktary podla stpisu prac, v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Konecnéd faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dna podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zéklade schvalenych
supisov prac,

zapocitanie vSetkych ¢iastkovych faktir a platieb Objednévatel’a v priebehu vystavby,
vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatel’a na ndhradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konec¢nej faktary, ako aj vyuctovanie
narokov na nahradu zvySenych ndkladov sposobenych Objednavatelovi cinnost'ou
Zhotovitela,

vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za icelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak ktorakol'vek faktura Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5
az 4.6, resp. konecna faktara aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednéavatel’ opravneny vratit’
ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktary zacina plynat’ dnom
dorucenia opravene;j faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dia dorucenia faktury
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4.13

4.14

Zmluvné strany sa dohodli, ze uspeSny uchadza¢ ku ditu prevzatia staveniska zabezpeéi, a pri
prevzati staveniska a po vyzvani Objednavatel'om odovzda Objednavatel'ovi vykonova bankova
zéaruku pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a vcas
a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka*) v sume
10% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavend bankou podnikajicou na
uzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zavédzok, ze v lehote 7 dni po doruceni
pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel’'ovi akukol'vek sumu az
do vysky 10% z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Zziadosti bude blizsie S$pecifikované
porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim G¢innosti Zmluvy
a podpisom protokolu 0 odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovi bankovu zéaruku alebo jej Cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort svoju povinnost’ uhradit’ penazné zavazky vratane zmluvnych pokut
a nahrad §kod vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo
jej Casti Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu povinny doplnit’ vykonova
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskoér do 14 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatel'om Zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia
Diela zabezpeéi, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda Objednavatel'ovi
zaru¢nl bankovl zaruku zabezpecujucu povinnosti Zhotovitel'a po¢as zarucnej doby pre pripad, ze
Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi voci nemu
vznikne pohladavka (d’alej len ,,zaru¢nd bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela.
Zarucna bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajucou na tzemi SR, bude obsahovat’
zavazok, ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati
banka Objednavatel'ovi akikol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela s tym, ze obsahom
ziadosti bude blizsie Specifikované poruSenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy, v obdobi
pocas plynutia zaru¢nej doby na Dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaru¢ni bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zarucnej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit’ zaruéna bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela,
a to najneskor do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a PoloZkového denného harmonogramu

prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 65 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3 V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom pat'desiat eur) za kazdy den omeSkania.

5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat dodatkom len na zdklade Objednavatel'om schvélenych

nepredvidanych objektivnych skutoénosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.)
podl'a §18 zakona .
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6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolédgii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobnt 1 vel'’kii mechanizéciu pre montazne i1 stavebné prace,
ktord bola rozne, pripadne neodborne upravovand, nie st pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stilade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alsimi
zaviznymi predpismi. Pri realizécii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o ochrane zZivotného prostredia ako aj d’alSie
vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujlce sa na realizéciu Diela.
Zhotovitel’ uréuje zamestnanca Stefana Tropeka, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven
urcuje hlavného koordindtora bezpecnosti podla Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Stefana Tropeka.
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie
dokladov o0 odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedceni
0 zivnostenskom opravneni a inych osved¢eni opraviiujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodédvatelov. Zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodéavatela je Zhotovitel' povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne ozndmit
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objedndvatel' s osobou subdodavatela nesthlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel’
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné anemd k nim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prisluSnych STN
Vv stanovenych terminoch a kvalite.
Objednéavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru .................. a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Stefana Tropeka.
Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezat'azené
pravami tretich osob.
Objednéavatel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné néklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a stocné, naklady na odber
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6.18

6.19

6.20

energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky docCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované
a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Néklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukol'vek
nim spdsobent Skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebné¢ho dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Skutocnost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonéavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny 0do dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v origindli a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originélu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie
Zmluvy, najmid udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, idaje dolezité pre postidenie hospodéarnosti
prac a udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt’ dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a

ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne in¢ prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten deii, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak moéze urobit’ v nasledujici den. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat’ ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pét pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
Vv sulade s tymto clankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednévatel’a.
8.4 Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odoévodnenim,
C)  zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednévatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
C) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynut’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych osob.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
S inymi nebradnia a nest'azuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonévania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.



9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovite povinny odstranit
bezodplatne, pokial' vznikli v désledku porusSenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel
ich odstrani za tthradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednévatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objedndvatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstraiiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podla bodu 9.5, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty denl omeSkania. Objednavatel’ méa zarovenl narok na nahradu Skody
prevysujicu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na néaklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty nadrok Objednévatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2 omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatel’a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné¢ stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitela ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela
podrla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.
Objednavatel’ méa narok na ndhradu skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok
z0 Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.10bjednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak
- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodéavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,



- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko, alebo meska so zafatim prac - ak ide 0 omeSkanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide 0 omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturalnych fondov na zaklade kontroly

11.2Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu stc¢innost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

11.3Prace a dodavky vykonané ku diiu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyactuji v preukazatelnom

rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.40dstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju c¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

7e maju byt’ plnené aj po zéniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’” Zhotovitel'a
poCas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstraiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocCas obdobia, v ktorom je Zhotovite] povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato $kodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v buducnosti vzniknat’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatel’ovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania
vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nédhradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy Vv zneni zohladiiujuicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti  nahradit Objednavatelovi celkova Skodu spdsobent poistnou
udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislu$na poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobenu Skodu vo vyske preukdzate'ne vynalozenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.



12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

13.1
13.2

13.3

13.4

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednévatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel’ v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy
odstupit’
Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé porusSenie; narok na ndhradu Skody Objednévatela a pravo odstupit’ od
Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
S touto Zmluvou, musi odSkodnit” Objednévatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
12.10.1 Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatera,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hlu¢nost’,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’al$ich 0so6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobent okolnostami, ktoré¢ maju povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a Ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a S nimi

stvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri ro6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré¢ sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusSanie
Statnym alebo $tatom uznadvanym skiiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto
skusok s zavazné. Naklady na skiiSky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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141

14.2

143

14.4

145

14.6

14. Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
dinom nasledujucim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:

a) Objednavatel’ ma schvaleny prispevok na vystavbu, rekonstrukciu a modernizaciu §portovej
haly na zéklade Vyzvy ¢.2023/001 Fondu na podporu Sportu a nastala a¢innost” Zmluvy o
prispevku na projekt podpory Sportu uzavretej medzi objedndvatelom a poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve, b) taito zmluva bola zverejnend. V pripade, ze bude
objednavatel’ realizovat' dielo zinych zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve splnenie
podmienky v pism. a) tohoto bodu sa nevyzaduje.

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy moézu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelite'na sucast’ zmluvy.
V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om je Poskytovatel’ povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim
ozndmit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ udaje o
novom subdodavatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenévratného
finan¢ného prispevku a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednévatel’ a
dva Zhotovitel.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektovéa dokumentécia (CD)

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha €. 4 — Zoznam vSetkych zndmych subdodavatel'ov

14.8 Zmluvné strany vyhlasuja, Zze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu

na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Novom Meste nad Vahom dna ................ V Ruzomberku dna 12.6.2024
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. FrantiSek MaSlonka Mario Papan
primator konatel
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