ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY €. 13/20201/0V
»Oprava strechy ZS Ul. Tematinska v Novom Meste nad Vahom.“

Objednavatel’
Nazov:

So sidlom:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:
C. udtu:
Zastupeny:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(d’alej len Zmluva)

1. Zmluvné strany

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. Armady &. 1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad Vahom
00 311 863

2021091402

SK2021079841

Prima banka Slovensko a.s.,

pobocka Mesto Nové Mesto nad Vahom

SK12 5600 0000 0058 0126 5001

5801265001/5600

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Trstensky, primator
vo veciach technickych: Ing.Rastislav Petkani¢

L.I.R.R.s.r.o0.

Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza

Igor Pastierik

36 296 414

202006432

SK2020076432

OR OS Trendcin, odd.: Sro, vloZka ¢.: 10299/R
OTP Banka Slovensko, a.s.

Cislo ustu:

Tatra banka, a.s.
Prima banka, a.s.
SK45 5200 0000 0000 1692 1672
SK65 1100 0000 0029 2284 7469
SK98 5600 0000 0051 1249 4001

(dalej len "Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost stavebné
prace a dodavku materialov na stavbe ,Oprava strechy ZS Ul. Tematinska v Novom Meste nad
Vahom.“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

21
2.2

2.3

2.4

3.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelfom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit' dielo technicky
a technologicky podfa vykazu vymer/rozpoCtu sucasne. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylu¢ne
skuto€ne zrealizovanych prac.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu
cena bez DPH 75 351,68 €
20 % DPH 15 070,34 €

cena vratane DPH 90 422,02 €
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného

vykazu vymer.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfha naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov

Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov

Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo

Dielo uzivania schopné a spbsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,

nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,

naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych

polozkach, vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mdzu suvisiet s uplnou

realiziciou Diela, vratane do€asnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych sku3ok,

doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti

konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na

ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady

a podobné poplatky su rozlozené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotkové ceny su povazované za konec¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové

ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuju Zhotovitela a platia po€as trvania

Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst’

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 ciastkovymi fakturami,

4.1.2 konecnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskdér do piateho dfia nasledujuceho

kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v

sulade s rozpoctom, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek,

jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktdru raz mesacne za mesiac, za ktory je predmetna

faktara vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v

pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy.

Faktdra vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma

zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z.

o0 Uc&tovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a gisla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktary,

- Uctovanu c&iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch
peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozZit' nasledovné nalezitosti: ,

- supis vykonanych préc,

Konecna faktura bude Zhotoviteflom vystavena do 14 dni odo dfia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktury, ako aj vyuctovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal poc¢as realizacie Diela.

Faktira bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u€¢elom zaradenia do HIM.
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4.9

4.10

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.6, resp. kone¢na faktira aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju
Zhotovitelovi na prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynat dhom
dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria dorucenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych odo dha uc&innosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 100 pracovnych dni od za&atia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vS§eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velkl mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst k zhorSeniu zivotného prostredia.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.3.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim Zziadne
namietky,
6.3.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
6.3.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podfa vsSetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru p. Jozefa Jurigu a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Ing. lvana Hrania.
Objednavatef je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.
Objednavatef je povinny zabezpecit vyty€enie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné
materialy, paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sulast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.
Naklady su su€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Zze akukolvek nim
spbsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu
Cast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vzorky materidlov a iné
podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.
VSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluvne
poZzadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu koépiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie
Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite. Poas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia
prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objedndvatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa pisSu do knihy s oc&islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak mdéze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.
Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru€na doba
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia vetky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedgenych technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze Dielo nema Ziadne vady.
Zaru€na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruénd doba na prace tykajuce sa opravy streSnej
konstrukcie je 120 mesiacov. Zaru€na doba zacina plynut diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati Diela.
Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu (najneskdér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaru¢nej doby.
Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za ahradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nadkladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa méZu dohodnut’ na primeranej zfave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.
Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.
V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel za¢ne
odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
trefou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.
Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
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10.1

10.2

10.3
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11.2

11.3

114

115

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy dern omesSkania. V pripade akéhokolvek porusenia
povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vysSke 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splinit svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so za¢atim prac - ak ide o omeSkanie
viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omeSkani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide o0 omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebni na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku driu u€innosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku driu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju cCiastoénému plneniu, resp. hodnote Cd{iastoného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu dorucenia odstipenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny mat v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
spbsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude
spbsobena prevadzkovou €innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto €lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dha zacCatia prac na stavenisku az do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela poCas zaru€nej
doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitefom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti krddeZi a poSkodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZz do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit’ Objednavatefa za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolfvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voCi
vSetkym narokom na ndhradu Skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vznikna.
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

131
13.2

13.3

134

141

14.2

14.3
14.4

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela

povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo

inych veciach, ak prisludna poistovfia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobenu skodu vo
vySke preukazatelne vynaloZenych nakladov na navratenie do pdévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy

podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom

termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit

Ak Zhotovitel poruSi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované

touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatefovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je

povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie;
narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto

Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom

nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpe&nostné, hygienickeé, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich osb6b, aktoré by pri jeho €innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpetnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spbsobenu okolnostami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych strdn neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, méze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusSky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sicast zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna
dfiom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie viak skoér ako diiom nasledujiucim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obclianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skuto€nosti. Zmluva mbdze nadobudnuat
ucinnost aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s poZadovanou spoluiudastou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
0 vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne u&innost.
Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitefom.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
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145 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

14.6  Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpocet

14.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Novom Meste nad Vahom dria 01.07.2021 V Prievidzi diia 01.07.2021

Objednavatel Zhotovitel

Strana7z7



