

Zmluva o dielo č. 01/NM/2011

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
Sídlo: Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 311863
IČ DPH: 2021079841
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobočka Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 580 126 500 1/5600
Zastúpený: Ing. Jozef Trstenský, primátor
Zapísaný: Bez zápisu v OR

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

1.2. Skupina dodávateľov:
1. člen skupiny:
Názov: **IZOTECH Group, s.r.o.**
Sídlo: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36301311
DIČ: SK 2020182010
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
Číslo účtu: 5802196001/5600
Tel.: 032/771 2497
E-mail: izotech@izotech.sk
Zastúpený: Ing. Ivan Jaroš, konateľ
Zapísaný: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, dňa 07.01.1998, oddiel: SRO, vložka č. 10810/R

(ďalej len ako „Zhotoviteľ č.1“)

a

2. člen skupiny:
Názov: **BIOCLAR, a.s.**
Sídlo: Seberínho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35806621
DIČ: SK2020282253
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 179012510/0900
Tel.: 02/ 4341 2225, Fax: 02/ 4342 4841
E-mail: bio@bioclar.com
Zastúpený: Katarína Melasová, člen predstavenstva
Zapísaný: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 2660/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ č.2“)

Spoločne Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č. 2 ako „zhotovitelia“ na strane druhej

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

túto zmluvu o dielo:

II. Východiskové podklady

2.1. Východiskové údaje

- 2.1.1. Názov stavby : **Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – stavebná časť**
- 2.1.2. Miesto stavby : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**

III. Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je :

Vykonanie diela (stavby) - Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – stavebná časť realizovanej podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín

3.2. Rozsah predmetu dodávky jednotlivých členov skupiny dodávateľov:

Spoločnosť Izotech group, s.r.o. ako Zhotoviteľ č.1 vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:

- 101 Sociálno-prevádzková budova
- 102 Triedenie odpadov
- 103 Sklady odpadov
- 104 Prístrešok pre uloženie odpadov
- 203 Komunikácie a spevnené plochy
- 204 Oplotenie a brány
- 205 Sadové úpravy
- 206 Prípojka vodovodu
- 207 Rozvod vody
- 208 Kanalizácia
- 210 Vonkajšie osvetlenie
- 211 Prípojka plynu
- 212 Prípojka NN pre biofermentor

Spoločnosť Bioclar, a.s. ako Zhotoviteľ č.2 vykoná dielo v nasledovnom rozsahu:

Dodávka časti technológie Fermentačnej linky s Aeróbnym Fermentorom EWA - **FERMENTOR**

3.3. Predmet plnenia zmluvy sa realizuje podľa príslušnej uvedenej dokumentácie a technologického popisu v súlade s príslušnými povoleniami, normami a predpismi, ako aj zaužívanými montážnymi (inštaláčnymi) postupmi.

3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zákazky, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii predmetu diela potrebné v rozsahu, ako stanovuje táto zmluva.

3.5. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, ako sa touto zmluvou zaviazal, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia zmluvy, vykonaný a ukončený podľa ustanovení tejto zmluvy, prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

IV. Čas a miesto plnenia

4.1.

4.1.1. Termín realizácie diela: Termín splnenia predmetu zmluvy je 10 mesiacov od podpisu zmluvy. Termín 10 mesiacov je v závislosti na dĺžke trvania procesu verejného obstarávania a overenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom.

4.1.2. Miesto plnenia diela: Miestom plnenia je mesto Nové Mesto nad Váhom

4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 je zodpovedný za omeškanie častí diela, ktoré sa rozhodol touto zmluvou vykonať. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva :

4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela

4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby

4.3.3. v zabezpečení vytýčení inžinierskych sietí. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečuje objednávateľ

4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do jedného dňa pred začatím realizácie stavby

4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy

4.4. Odovzdanie staveniska :

4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vyprataného staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, stavbyvedúci a stavebný dozor

4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok :

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,

4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu všetkých prác. Zhotoviteľ č.1 alebo Zhotoviteľ č.2 je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upraví.

4.5. Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.

4.7 V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia.

4.8 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.

4.9. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zhoduje sa s podrobným položkovitým rozpisom prác (výkazom výmer), ktorý je priložený v prílohe tejto zmluvy :

5.1.2. cena v EUR

Cena za časť diela vykonaná Zhotoviteľom č.1 v súlade s článkom III. Bodom 3.2. je:

Cena bez DPH: 1 254 428.28,-EUR

DPH (20%): 250 885.66,-EUR

Cena vrátane DPH: 1 505 313.94,-EUR

Slovom:

Jedemiliónpäťstopäťtisícristotrinásť euro 94/100 eurocentov vrátane DPH vo výške zákonnej sadzby 20%

Cena za časť diela vykonaná Zhotoviteľom č.2 v súlade s článkom III. Bodom 3.2. je:

Cena bez DPH: 395 000.00,-EUR

DPH (20%): 79 000.00,-EUR

Cena vrátane DPH: 474 000.00,-EUR

Slovom: Štyristosedemdesiatštyritisíc euro vrátane DPH vo výške zákonnej sadzby 20%

Cena diela celkom:

Cena bez DPH :1 649 428.28,- €

DPH 20%: 329 885.66,- €

Cena celkom s DPH:1 979 313.94,- €

slovom: Jedemilióndeväťstosedemdesiatdeväťtisícristotrinásť euro 94/100 eurocentov

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno - montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.

5.3. Cena diela je podľa zmluvy konečná a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a v ponúkutej cene.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2, každý výlučne samostatne bude fakturovať vykonané práce a dodávky čiastkovými faktúrami postupne, po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky a to v rozsahu, v akom sa zaviazal dielo podľa tejto zmluvy vykonať.

6.2. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude objednávateľom alebo ním poverenou osobou odsúhlasený súpis vykonaných prác, zhodujúcich sa položkovite s príslušným výkazom výmer, predložený objednávateľovi zhotoviteľom. Faktúru predloží Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 objednávateľovi v 5-ich vyhotoveniach. Všetky údaje na faktúre zhotoviteľa, sa musia zhodovať s údajmi uvedenými v tejto zmluve, v opačnom prípade nebude faktúra zhotoviteľovi uhradená, bude mu vrátená k prepracovaniu a po jej prepracovanom doručení začne pre objednávateľa plynúť nová doba splatnosti.

6.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4. Splatnosť faktúr je do 90 dní odo dňa doručení faktúry objednávateľovi.

- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude zhotoviteľ faktúrovať vôbec.
- 6.6 Každý z členov Skupiny dodávateľov vo vzťahu k objednávateľovi fakturačne zúčtuje ním vykonanú časť diela na ľarchu objednávateľa samostatne.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ č.1 poskytuje na dodané práce záruku na dobu **60 mesiacov**. Zhotoviteľ č.2 poskytuje na zabudovanú technológiu Aeróbného fermentora EWA záruka počas **24 mesiacov**.
- 7.3 Záručná lehota začne plynúť po ukončení diela, dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.
- 7.5 Objednávateľ oznámi vznik vady zhotoviteľovi písomne (faxom, mailom, listom) s uvedením vady, jej rozsahu, dátumom vzniku alebo zistenia a podpisom zodpovednej osoby.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č. 2, každý v rozsahu časti diela, ktoré sa zaviazal vykonať, vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne najneskôr do 10 dní od podpisu tejto ZoD.
- 8.3 Zároveň zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľovi nasledovné doklady :
- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov
 - vypratane stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozorom objednávateľa
- 8.4 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: Bc.Tomáš Gulač
- 8.5 Zhotoviteľ poveruje riadením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci: p. Štefan Hruštinec, 0905 888164
- 8.5. Zhotoviteľ č.1 je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác.
- 8.6 Objednávateľ je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch pracovných dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.
- 8.7. Stavebný dozor je oprávnený dať písomné pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.
- 8.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 8.9. Ak zhotoviteľ považuje písomné pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.
- 8.10. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.11. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich pracovníkov v zmysle zákona č. 330/96 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.
- 8.12. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.
- 8.13. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku pri vykonaní časti diela, ku ktorej sa zaviazal. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré vzniknú pri realizácii diela.
- 8.14. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 vykoná časti diela, ku ktorým sa zaviazal touto zmluvou v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo.

8.15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaní) diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo obecnými záväznými technickými normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

8.18. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že každý prvý piatok v mesiaci vykonajú kontrolný deň na stavbe za účasti objednávateľa alebo jeho zástupcu, zhotoviteľa alebo jeho zástupcu, stavbyvedúceho a stavebného dozora. Začiatok kontrolného dňa bude o 8.00 hod. na stavenisku a jeho výsledky budú zapísané v stavebnom denníku. V prípade potreby sa účastníci môžu dohodnúť i na inom termíne kontrolného dňa v príslušnom mesiaci.

8.21. Zhotoviteľ po ukončení a odovzdaní stavby do 7 pracovných dní upraje a opustí stavenisko. V prípade väd a nedorobkov na stavbe sa vždy s objednávateľom dohodne na termíne ich odstránenia.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry / t. j. 90 dní od obdržania správne vystavenej faktúry objednávateľom /, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo alebo jeho ucelená časť.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým :

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, stavebný denník v dvoch vyhotoveniach, všetky potrebné revízne správy, doklady o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.

XI. Prípád „ Vyššej moci“

11.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.)

11.2. V prípade , že by vyššia moc spôsobila omeškanie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č.2 zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy pri vykonávaní časti diela, ku ktorej sa touto zmluvou zaviazal.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

XIII. Ostatné dohody

13.1. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.2. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany prehlasujú, že nedovolia poškodenie svojho obchodného mena, v prípade sporu budú tento prednostne riešiť zmiernou a dohodou. Obsahu tejto zmluvy v plnom rozsahu porozumeli a na znak prejavu slobodnej a vážnej vôle ju potvrdzujú svojim podpisom.

14.2. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú túto zmluvu na základe vlastnej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, nič nebráni tomu, aby sa práce realizovali a nie sú dotknuté práva iných osôb, čo potvrdzujú svojim podpisom.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica z odovzdania staveniska spolu s nižšie uvedenými prílohami a ponuka zhotoviteľa.

14.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.5. Zmluva je spracovaná v 5-ich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 3 rovnopisy.

14.6. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť jej zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka SR.

14.7. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.8. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých náležitostiach týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností a práv vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň sa zmluvné strany dojednali na spoločnom rovnakom vystupovaní a poskytovaní informácií voči tretím osobám.

14.9. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/ prijímateľom pomoci v Zmysle Prílohy č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, Článok 2, ods.16.

14.10. Každý z členov Skupiny dodávateľov vo vzťahu k objednávateľovi zodpovedá za plnenie záväzku z uzavretej zmluvy o dielo samostatne.

Nové Mesto nad Váhom, dňa 19.10.2011



za objednávateľa
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta




Nové Mesto nad Váhom, dňa 19.10.2011

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264 -4-



za Zhotoviteľa č.1
Ing. Ivan Jaroš,
konateľ

BIOCLAR, a.s.
Seberáňovo 1
821 03 Bratislava



za Zhotoviteľa č.2
Katarína Melasová
člen predstavenstva

Príloha č. 1 zmluvy : Harmonogram realizácie

Príloha č. 2 zmluvy : Rozpočet

Príloha č. 3 zmluvy: Výpis z OR

Príloha č. 4 zmluvy: Technická špecifikácia aeróbného fermentora

