1.1.

ZMLUVA O DIELO

Cislo 5 /2017

Uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Podla Obchodného zakonnika

Objednavatel :

Statutarny zastupca :
Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych :
- vo veciach technickych :
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

¢islo uctu :

Zhotovitel

Statutarny zastupca :

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych :

- vo veciach technickych
ICO:
DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:

Zmluvné strany

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ULl. Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Ing. Jozef Trstensky — primator mesta
Ing. Miroslav Hikel

Miroslava Stancikova, Lubomir Danéac
00311863

2021079841

Prima banka Slovensko, a.s,

5801265001/5600

NORMA s r.o.
Stavebno obchodna spoloc¢nost
91321 Trencianska Turna 1420

Ing. René Micka — konatel

Ing. René Micka
Ing. René Micka
34148159
2020387633

SK2020387633

VUB, a.s. Trencin

IBAN : SK60 0200 0000 0017 5559 5756

Zapisany: :

Okresny sud Trencin

Oddiel Sro vlozka ¢islo 1282/R .....



2.1

2.2.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

4.1

4.2.

Vychodiskové udaje

Nazov stavby /diela/ : AFC POVAZAN Nové Mesto nad Vahom

Miesto stavby : AFC POVAZAN Nové Mesto nad Vahom,

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je , zhotovenie antidopingovej miestnosti na I. NP, vybudovanie WC pre
telesne postihnuté osoby a vymena vchodovych dveri, dveri do jednotlivych miestnosti, oprava
panskych WC a rozsirenie panskych WC pfi tribdne.

Zhotovitel je povinny v rozsahu poZiadaviek objednavatela a na zdklade vysledku prieskumu
trhu, zrealizovat dielo podla vykazu vymer s popisom stavebnych prac, ako neoddelitelnej
prilohy tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, v sulade s poZiadavkami objedndvatela, ktoré sa tykaju predmetu tejto
zmluvy a s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.2. a 3.3 bude mat akostné a technické ukazovatele v
zmysle platnych predpisov a technickych noriem.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v ¢ase :
do 30.12.2017

Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolup6sobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.



4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

VI.

Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo bez zbytocného odkladu prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Neukoncenie diela zo strany zhotovitela za podmienok uvedenych v zmluve v dohodnutom
Case plnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit
od zmluvy.

V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu cl. lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn na zaklade vykazu vymer a poZiadaviek na stavbu v zmysle § 3 zakona ¢.
18/1996 Z .z. o cenach vo vyske :

Cena bez DPH 26 468,21 Eur
DPH 20 % 5 293,64 Eur
Spolu s DPH 31 761,85 Eur

Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe €. 1 a tvori jej neoddelitelnu
sucast.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska

Ak objednavatel odstlpi od zmluvy, zavizuje sa zaplatit zhotovitelovi skutoéne vykonané
prace ku dniu, kedy pisomné odstupenie od zmluvy doslo na vedomie zhotovitelovi, a to na
zaklade vzdjomne odsuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.

Odovodnené a ucelovo vynaloZzené naklady zhotovitefa mimo dohodnutého rozsahu predmetu
diela bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi na zaklade odsuhlasenych prac a vymer
stavebnym dozorom. Prace naviac budu faktidrované v ponukovych cenach

V pripade, Ze v dobe realizacie diela vznikni oficidlne Statom vyhlasené zmeny cien
/devalvacia, dovozna prirdzka, DPH a pod./, ktoré budd mat priamy dopad na cenu diela,
zhotovitel tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

Platobné podmienky

6.1.

Cenu za skuto¢ne vykonané prace zhotoveného diela uhradi objednavatel na zaklade faktury
odsuhlasenej stavebnym dozorom investora vystavenej zhotoviteflom aZz po pisomnom
odovzdani a prevzati diela.



6.2.

6.3.

Podkladom pre dhradu ceny za vykonané prace podla ¢l.6.1 bude zhotovitelom vystavena
faktdra v Styroch vyhotoveniach splatnd do 30 dni od dorucenia objedndavatelovi Prilohou
zaslanej faktury bude origindl supisu vykonanych prac a doddvok opeciatkovany a podpisany
Statutarom zhotovitela. Povereny zastupca objedndvatela nasledne svojim podpisom a
peciatkou potvrdi vecnost a kompletnost predloZenej faktury spolu so sipisom vykonanych
prac.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti, uvedené v tejto zmluve, je objednavatel
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynut dorucenim doplnenej faktiry objednavatelovi.

6.4. Zhotovitel sa zavizuje reSpektovat podmienky stanovené v zmluve.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

VL.
Zaruéna doba — zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a
Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet zmluvy ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi a pocas zarucnej lehoty, pokial tieto neboli spdsobené nespravnym uzivanim
diela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré vznikli pri realizicii diela na jestvujucich
podkladoch, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednéavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zarucna doba je 5 rokov a zacina plynat odo dna odovzdania diela objednavatelovi, okrem
materialov, ktoré maju zarucnu dobu stanovenu vyrobcom.

Pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu
7.4. a 7.5. do 14 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moZznom case.

Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelnd, zavazuje sa zhotovitel dodat v ¢o
najkratSom technicky moznom case nahradny predmet plnenia, resp. primerane znizit cenu
predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9

8.10.

9.1.

Viil.
Podmienky vykonania diela

Dielo bude povaZované za prevzaté po osobnom prevzati objedndvatefom

Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela poverenym stavebnym dozorom —
zastupcom mesta Miroslava Stancikovd a Lubomir Dand¢ rokovaniam vo veciach technickych.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, platnymi predpismi
a normami alebo technologickymi postupmi, je opravneny bez zbytoéného odkladu pisomnym
vyjadrenim povereného stavebného dozoru v stavebnom denniku zastavit zhotovovanie do
odstranenia vad diela.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela ani v primeranej lehote na to poskytnutej, povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel je opravneny odstupit od zmluvy a uplatnit
zmluvnu pokutu podla ¢l. IV. ods. 4.4. Za primeranu lehotu podla ods. 1 § 346 Obchodného
zakonnika sa povazuje 14 kalendarnych dni.

Zhotovitel pocas prac na zhotoveni diela v celom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie
predpisov na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a protipoziarnych predpisov ako aj za
Cistotu a poriadok na stavenisku. Prechod nebezpecenstva Skody prechadza zo zhotovitela na
objedndvatela az diiom odovzdania diela.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti a zariadenie
staveniska do 10 dni po termine pisomného prevzatia stavby objednavatelom. Zhotovitel je
povinny pocas zmluvnej doby plnit vSetky povinnosti povodcu odpadov vyplyvajice z
legislativy na Useku OH. Pri odovzdani stavby, najneskér vSak 10 dni po termine prevzatia
stavby objedndvatelom je zhotovitel povinny odovzdat vietky doklady o nakladani s odpadmi
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavadzuje vyzvat objednévatela okamzite na kontrolu tych prac, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti zmluve

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych
objednavatelom

Zhotovitel zodpoveda za Skody nim sposobené objednavatelovi, ako aj tretim osobam v plnom
rozsahu po preukazani nakladov.

IX.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nesplni termin ukoncenia diela podla él. IV tejto zmluvy, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto
zmluvy za kazdy dent omeskania.



10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

X.
Urok z omeskania

Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v ¢lanku VI. tejto
zmluvy, je povinny zaplatit zhotovitelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,1 % z fakturovanej
financnej Ciastky za kazdy tyzderi omeskania.

Uroky z omeskania dohodnuté touto zmluvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, &i a v
akej vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti Skoda.

Zaplatenim Uroku z omeskania alebo zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran
na uplatnenie nahrady Skody.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné ak budu riadne potvrdené opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

11.2. Ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena navrhnit dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa

poradovo Cisluju a zasielaju druhej strane v piatich vyhotoveniach.

11.3. Zmluva je uzavreta okamihom podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

11.4. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zakonnika v plnom

11.5.

11.6.

rozsahu.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a objednavatel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost
nastava v sulade s § 47a ods. 1, zak. ¢ 40/1964 Zb. Obé. zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov, s poukazom na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam v
zneni neskorsich predpisov, nasledujuci den po dni jej zverejnenia.

V Trencianskej Turnej 6.10.2017 V Novom Meste nad Vahom dna: 6.10.2017
Zhotovitel : Objednavatel :
Ing. René Micka Ing. Jozef Trstensky

konatel primator mesta



