

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle S 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo: 12022

na stavbu Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda — Oprava a úprava komunikácie”

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### Zmluvné strany

#### 11 Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Sídlo: ul. Čsl. Armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
V zastúpení: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Mesto nad Váhom  
IBAN•: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
IČO: 00311863  
DIČ: 2021079841

#### 21 Zhotoviteľ:

VINKstav, s.r.o.  
Sídlo: Jasenica 137, Jasenica  
Zastúpený: Ing. Vincent Kňážko, konateľom spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Vincent Kňážko  
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.  
Číslo účtu: SK03 1111 0000 0010 4081 5006  
IČO: 44389256  
DIČ: 2022681485 .

Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 20708/R

## II. PREDMET DIELA

1. Objednávateľ na základe osobného jednanja zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda — Oprava a úprava komunikácie v rozsahu ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 25.05.2022

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotoviteľa len pokiaľ ich objednávateľ včas a predpísaným spôsobom doručil zhotoviteľovi.

### III. VYKONANIE DIELA

1. Realizáciu prác podľa článku II. tejto zmluvy zabezpečí VINKstav, s. r. o., Jasenica 137, Jasenica. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Ing. Vincenta Kňážka, č. tel.: 0903 566 155, ktorý ho bude zastupovať pri preberaní staveniska, riadení prác, vystavení faktúry a odovzdaní diela.
1. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Miroslava Stančíková, č. tel 0908 292 144 ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.
2. Dielo vykoná zhotoviteľ za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.

### IV. CENA DIELA

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie diela podľa prílohy č. 1 ktorou je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 25.05.2022 činí .

Celková cena diela bez DPH: 157 391,56 €

z toho DPH: 31 478,31 €

cena s DPH: 188 869,87 €

3. Zhotoviteľ po ukončení prác vystaví konečnú faktúru podľa súpisu skutočne zrealizovaných prác overených a potvrdených zástupcom objednávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia) a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania diela budú považované za navyše práce. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác a odpočet nere realizovaných prác a dodávok.
5. Pre oceňovanie prác a dodávok navyše ako i odpočty nere realizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávateľ odsúhlasí.
6. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať; pritom platí postup uvedený v odseku 5. tohto článku.

### V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote do 60 dní od písomného odovzdania staveniska.

2. Lehota plnenia začína dňom podpisu odovzdávajúceho protokolu staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že:
  - množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
  - zdržanie, neodovzдание staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky spôsobené objednávateľom
  - zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty výstavby písomným dodatkom k tejto zmluve.

## VI. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Stavba bude vyúčtovaná v konečnej faktúre po zrealizovaní diela, na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť konečnú faktúru do 30 dní odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej dokladovateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.
4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

## VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ písomne 1 deň vopred, pred ukončením diela oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravená na odovzдание.

Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 3 dní vypíše preberacie konanie. Odovzдание a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí podpísaného technickým dozorcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo po oznámení zhotoviteľa o dokončení diela nevolá ani po písomnej výzve zhotoviteľa, doručenej objednávateľovi, preberacie konanie, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Tým nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody. Na účely tohto odseku sa doručením písomnej výzvy rozumie vrátenie sa doručienky cestou pošty, ako aj vrátenie sa listu s výzvou na plnenie, neprevzatého objednávateľom.

3. Záručná lehota začína plynúť podľa § 563 ods. 1 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním a prevzatím diela a je dohodnutá na 24 mesiacov.

Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Predmetom záruky nie je bežné opotrebenie diela, ktoré bolo spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov, alebo ktoré vyplýva z procesu prirodzeného starnutia asfaltovej zmesi. Zhotoviteľ nepreberá záruku a nezodpovedá za podkladové vrstvy a vady spôsobené nekvalitným podložíom, ktoré sú zrealizované, resp. ich realizáciu si zabezpečuje objednávateľ.

4. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.

## VIII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne odovzdať zhotoviteľovi vypratané stavenisko zbavené práv tretích osôb.

## IX. RIEŠENIE SPOROV

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa .
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

## X. NÁHRADA ŠKODY

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1 . Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako príloha č. 1.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch \* ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve \* ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby \* ak dôjde k zastaveniu

alebo prerušení prác z dôvodov na strane objednávateľa \* v prípade nepredvídateľných udalostí

4. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.
5. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
6. Táto je vyhotovená v 3-och exemplároch, z toho 2 x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona.

V Jasenici, dňa 7.6.2022

V Novom Meste nad Váhom, dňa 7.6.2022

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

Ing. Vincent Kňazko  
konateľ

Ing. Jozef Trstenský  
primátor

Mestský úrad N. Mesto nad Váhom

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda - Oprava a úprava komunikácie Miesto: Rozpočet:

JKSO :

Spracoval:

Dňa: 25.5.2022 Zmluva č.:

Odberteľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

DIČ:

Dodávateľ: VINKstav, s. r. o. Jasenica 137 01817 Jasenica

DIČ: 2022681485

Projektant:

DIČ:

0

0

0

0

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	157 391,56	0,00	157 391,56	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky 0,00 % 0,00
4	Iné:			0,00	9		14	0,00 % 0,00
5	Súčet:	157 391,56	0,00	157 391,56	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 0,00

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 157 391,56
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 157 391,56 31 478,31
18	Projektové práce	23	DPH 0% z: 0,00 0,00
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 188 869,87
20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00		

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: \_\_\_\_\_  
 podpis: \_\_\_\_\_  
 pečiatka: \_\_\_\_\_

**VINKstav, s.r.o.** ⑥  
 Jasenica 137, 018 17 Jasenica  
 IČO: 44 389 256, IČ DPH: SK2022681485  
 tel.: 0903 566 155  
 e-mail: vinkstav.sro@gmail.com

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: \_\_\_\_\_  
 podpis: \_\_\_\_\_  
 pečiatka: \_\_\_\_\_

odberateľ, obstarávateľ

dátum: \_\_\_\_\_  
 podpis: \_\_\_\_\_  
 pečiatka: \_\_\_\_\_

F Odpočet - prípočet 0

Obderateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: VINKstav, s. r. o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 25.05.2022

Stavba : Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda - Oprava a úprava komunikácie

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
1 - ZEMNE PRÁČE									
1	221	113151110	Frézovanie živ. krytú hr. do 20 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m <sup>2</sup> , včítane vyčistenia /zametací voz, cisterna/	5 775,000	m <sup>2</sup>	3,85	22 233,75		22 233,75
				<b>22 233,75</b>			<b>22 233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 233,75</b>
1 - ZEMNE PRÁČE spolu:									
5 - KOMUNIKÁCIE									
2	272	573211111	Posprek živíčovný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	5 775,000	m <sup>2</sup>	1,08	6 237,00		6 237,00
3	221	577134001	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 podrovnávka podkladu	300,000	t	120,00	36 000,00		36 000,00
4	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m	5 775,000	m <sup>2</sup>	14,52	83 853,00		83 853,00
				<b>126 090,00</b>			<b>126 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 090,00</b>
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE									
5	221	919738105	Tesnenie škár zálievkou	1 033,000	m	2,97	3 068,01		3 068,01
6	221	979084212	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 50 m	294,525	t	8,20	2 415,11		2 415,11
7	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vyburaných hmôt	389,538	t	5,43	2 115,19		2 115,19
8	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčovný	745,940	t	1,97	1 469,50		1 469,50
				<b>9 067,81</b>			<b>9 067,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 067,81</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE spolu:									
				<b>157 391,56</b>			<b>157 391,56</b>	<b>0,00</b>	<b>157 391,56</b>
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:									
				<b>157 391,56</b>			<b>157 391,56</b>	<b>0,00</b>	<b>157 391,56</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>									
				<b>157 391,56</b>			<b>157 391,56</b>	<b>0,00</b>	<b>157 391,56</b>