ZMLUVA O DIELO €. 16/2021/0V
uzatvorena podrla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len Zmluva)

1. Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Mesto Nové Mesto nad Vahom
So sidlom: ul. Csl. Armady &. 1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Ing. Jozef Trstensky, primator

Ing.Rastislav Petkani¢
Ing.Rastislav Petkani¢

ICO: 00 311 863

DIC: 2021091402

IC DPH: SK2021079841

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.,
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Cislo uétu: 5801265001/5600

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

BENY-STAYV Prievidza, s.r.o.
Cintorinska 21, 814 99 Bratislava
Igor Pastierik

Ing. Nina Pastierikova
Ing. arch. Milan Chmura

ICO: 36 683 744
DIC: 2022262143
ICDPH: SK2022262143

Obchodny register:
Bankove spojenie:
Cislo uctu:

(d'alej len "Zhotovitel")

OR OS Bratislava |, odd.: Sro, vlozka Cislo: 65675/B
Tatra banka, a.s., pobocka Prievidza

IBAN: SK73 1100 0000 0029 2986 1298

SWIFT: TATRSKBX

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Oprava strechy pavilénu telocviéne a zazemia, vymenu
podlah v malej a velkej telocviéni ZS Odborarska v Novom Meste nad Vahom“ (dalej len "Dielo") za
podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1  Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel zna3a nebezpelenstvo Skody na Diele az do

Objednavatefom.

jeho odovzdania a prevzatia

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,

2.4

3.1

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podfla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit podla vykazu
vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skuto¢ne zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o

cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

45

cena bez DPH 168 285,60 €
20 % DPH 33 657,12 €
cena vratane DPH 201 942,72 €

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer,. VSade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a mézu suvisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skuSok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuju Zhotovitefa a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst
3.6.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky
Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 cCiastkovymi fakturami,
4.1.2 konec¢nou fakturou.
Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskér do piateho dha nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predloZit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je 3pecifikovana cena za Dielo. Su€astou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude
vyhotoveny v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doru€enia supisu vykonanych prac,
predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade
vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.
Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovl fakturu raz mesaCne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.
Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie
na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v
zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela, pricom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktury.
Faktdra vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zadkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002 Z. z.
0 Uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto udaje:
- oznacenie faktura a jej Cislo,
- oznadenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznacenie banky a gisla uctu,
- miesto a nazov Diela, evidenéné Cislo stavby,
- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,
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4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

51

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

- oznacCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktary,

- Uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objektoch
— v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konec¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych supisov
prac,

- zapocitanie vSetkych ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuétovanie narokov
na nahradu zvySenych nakladov spbsobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat néalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. kone¢na faktiura aj podfa bodu 4.7 tohto €lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynat dhom

dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria doruéenia faktury.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych odo dia ucinnosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 100 pracovnych dni od za&atia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatefovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy deri omeSkania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v8eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie suU pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpelnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst k zhoreniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpelit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na
realiziciu Diela.
Zhotovitel' uréuje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov ainych pracovnikov na stavenisku a
zaroven uréuje hlavného koordintora cinnosti Ing. lvana Hrariu.
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6.5

6.6

6.7

6.8
6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

7.1

Zhotovitel' je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatefovi fotoképie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni o zivnostenskom opravneni
a inych osvedc&eni opraviiujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel povinny tuto skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatefa schvalil. V pripade, ak
Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dbévody tohto nesuhlasu,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela anema knim Zziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prisluSnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru ....................... a Zhotovitel poveruje funkciou
veduceho stavby Ing. Ivan Hraro.
Objednavatef je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osob.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto€né, naklady na odber energii
a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluZieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
VSetky doCasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materialy, paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitefom ako sulast zhotovovania Diela podfa Zmluvy.
Naklady su su€astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim
spbsobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu
Cast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.
VSetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpelované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materiély,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne
poZzadovanym skusSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Skuto€nost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik
Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu, dalSiu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie
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7.2

7.3

7.4

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

Zmluvy, najma udaje o Easovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne sa tak mdze urobit v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zaznamov sa nesmu vynechat' Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich stru¢énym odbévodnenim,

b) zapisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dbvodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zadina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych oséb.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny

Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spifa vSetky technické a ekonomické parametre, e Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technolégii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe€nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze Dielo nema ziadne vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru€na doba zacCina plynut diom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitefa oznami Zhotovitelovi bez
zbyto&ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, a po€as zaru¢nej doby.
Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych

hrozi bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.
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Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v3ak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zacCaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu Skody prevysujlcu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as, alebo ak ich Zhotovitel zacne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
trefou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy dern omeskania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela podla &l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Easti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v dbsledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so za€atim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v ome3kani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZzadovanu suc&innost potrebnd na riadne a v€asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku dru ucinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyucétuju v preukazatelnom
rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dfiu doru€enia odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvne;j
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote diasto¢ného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu doruenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu 8kody vzniknutej porudenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vOle stran alebo vzhladom na
svoju povahu maiju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
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Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva, Ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenl na zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spbésobena prevadzkovou €innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyS8ke Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnd prilohu &. 5 tejto Zmluvy.
Poistnd zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty vzniknuté
Objednavateflovi alebo tretim osobam odo dha zacatia prac na stavenisku az do ukon&enia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitefa poCas zaru€nej
doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit ho
proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti, materialov alebo
zariadeni poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v buducnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviiou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.
Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, slvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doSlo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania vad Diela a vodi
v8etkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v suvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladfujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit’ Objednavateflovi celkovi Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prisluSna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spésobeni Skodu vo
vySke preukazatelne vynaloZzenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy
podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom
termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatefl je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
touto Zmluvou alebo nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé jednotlivé poruSenie;
narok na nahradu 8kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknuté.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpelnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,

¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativhe vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma hluénost,

prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri
jeho ¢&innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo
dalSich os6b, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat’ Zhotovitefa o odstranenie zistenych nedostatkov.
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Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s0b bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit prace.
Pri rdbznosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spoflahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, méze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skuSky materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné.
Naklady na skuSky znaSa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt si¢ast zmluvy.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluva je uc€inna
driom nasledujdcim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie v3ak skér ako dhom nasledujicim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obclianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skuto€nosti. Zmluva mbdze nadobudnat
ucinnost’ aj v Casti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spoluucastou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Zze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
0 vechom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne u€innost.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.
Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Rozpodet
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Novom Meste nad Vahom dria 19.08.2021 V Prievidzi dnia 19.08.2021

Objednavatel Zhotovitel
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