Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Podlimitna z&kazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac

a poskytnutie sluzieb na predmet zakazky s nazvom: Prestavba 2.NP a podkrovia objektu sup. €. 23 na najomné byty , Nové Mesto nad
VVdhom

Zmluva o dielo ¢. 003/2021

uzavretd podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v stlade s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB
INZINIERSKEJ CINNOSTI, A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(d’alej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nézov organizicie: Mesto Nové Mesto nad Vahom

Adresa sidla: Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Zastupeny : Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Krajina: Slovenska republika

ICO: 00 311 863

DIC: 2021079841

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK12 5600 0000 0058 01265001

(d’alej len ,,objednavatel)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: IZOTECH Group spol. s r.o.

Sidlo,(miesto podnikania): PieStanska 1185/25,915 01 Nové Mesto nad Vahom
ICO: 36 301 311

DIC: 2020182010
IC DPH: SK2020182010
Statutarny organ: Ing. Ivan Jaros, konatel’ spolo¢nosti,
Ing. Andrej Volar,prokurista spolo¢nosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
¢. uctu: SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Trencin,
Cislo zapisu: Odd. Sro, vlozka ¢islo 10810/R

(d’alej len ,,zhotovitel).

Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky na vypracovanie
projektovej dokumentacie, poskytnutie sluzieb inzinierskej ¢innosti a uskutocnenie stavebnych prac
zadavana podla § 112 anasl. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani), ktoré realizoval objednavater’.
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2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze idaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktualne a zavizuju
sa vzajomne bez omeskania ozndmit’ druhej zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by mohla mat vplyv
na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutocnosti budii znasat
nasledky, ktoré mozu druhej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut'.

3. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st si vedomé, Ze predmetnd zmluva je vytvorena spojenim zmluvy
o0 dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu Gpravu zmluvy zmiesane;.

4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu a odborne sposobilymi osobami.

5. Objednavatel’ vyhlasuje , ze zhotovitel’ vykond dielo len za splnenia niz§ie uvedenych podmienok

- Objednévatel'ovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja byvania
a objednavatel' uzatvoril so Stitnym fondom rozvoja byvania pisomni zmluvu o poskytnuti
podpory a sucasne

- Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy a vystavby
SR auzavrel pisomnt zmluvu o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu diela.

- Zmluvné strany beri na vedomie , ze po uzatvoreni horeuvedenych zmliuv objednavatel'om sa
mozu upravit’ niektoré podmienky tejto zmluvy.

ClL 1
Predmet zmluvy a tivodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a naprojektovat’, pripravit’ a zhotovit’ dielo a poskytnat’
d’alsie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
pozostavajice z:

1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentécie:

1.1.1. pisomného navrhu (Ziadosti) v mene ucCastnika doloZeného dokumenticiou ustanovenou
vykonavacimi predpismi k zakonu €. 50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) spracovanou opravnenou osobou podl'a § 45 ods. 4 stavebného zdkona a dokladmi ustanovenymi
osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych osob a fyzickych osob, ktori prichadzaja
do tivahy ako ucastnici konania a st navrhovatel'ovi znami,

1.1.2. ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podl'a zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou
podla § 45 ods. 4 stavebného zékona.

1.2. ZabezpeCenie nevyhnutnej inZinierskej cCinnosti, poskytovanej V pripade potreby v mene
objednavatela na zéklade plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci poskytovania su¢innosti
podl’a tejto zmluvy od ¢innosti spojenej so ziskanim stavebného povolenia az po vydanie kolaudaéného
rozhodnutia 0 uzivani stavby.

1.3. Uskuto¢nenie stavebnych prac podla schvalenej projektovej dokumentécie a rozhodnuti, povoleni
a vyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt’ vystavba bytového domu —24b.j..

1.4. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpecnosti na stavenisku opravnenou osobou podl'a § 6
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

v ramci diela s nazvom: ,,Prestavba 2.NP a podkrovia objektu sup.¢. 23 na najomné byty, Nové
Mesto nad Vahom .
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2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavdzok zhotovitela realizovat dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy
Vv rozsahu podrla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) sutaznych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej zadavania
vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuji obidve zmluvné strany,

€) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek vsetkych
prislusnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavdazného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory tvori
Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve (d’alej len ,,Harmonogram 1°); v rdmci sluzieb musia byt dodané aj
nevyhnutné posudky, napr. geologicky posudok, hydrogeologicky posudok, ktoré bude potrebné
zabezpecit’ pre spracovanie dokumentacie v ramcei poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto
¢lanku zmluvy vratane zabezpeCenia vyznacenia vSetkych inzinierskych sieti v spolupraci s ich
spravcami,

f)  zavdzného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel’ zavézuje predlozit’ najneskor pat’ pracovnych dni
pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit’ neoddelite'na prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len
,Harmonogram 2°),

g) poziadaviek apokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych strdn na pracovnych rokovanach pri prejednavyni jednotlivych casti
projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach ( resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo
zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podl'a zmluvy

4. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, s nalezitou odbornou
starostlivost'ou.

5. Zhotovitel sa zavézuje predlozit’ objednavatel'ovi doklad ( original alebo uradne osved¢ent kopiu) o
stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistni sumu minimalne 150 000,- EUR s platnost'ou
a ucinnostou pocas celej doby trvania diela podl'a tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujici zaplatenie
poistného na aktualne poistné obdobie a to najneskor v deft odovzdania a prevzatia staveniska podl'a
tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt,
s vynimkou ¢lena skupiny dodavatel'ov, ktord tvori zhotovitel'a.Za Skodu na veci sa povazuje aj vada na
samotnej stavbe ( nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uzivaniu stavby
podrla planovaného ucelu a vznikla v dosledku poruSenia profesijnych povinnosti poisteného.

6. Zhotovitel, sa zavdzuje zabezpelit, aby bola zachovana platnost a ucinnost poistnych
zmlavuvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celti dobu ich poZzadovaného trvania ( t.j. do
skoncenia zaru¢nej doby v zmysle zmluvy, ktora kon¢i uplynutim piatich rokov odo diia, v ktorom
nadobudne pravoplatnost’ kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu s nazvom: Prestavba 2NP a podkrovia
objektu sup.¢. 23 na najomné byty, Nové Mesto nad Vahom, za pdvodne dojednanych poistnych
podmienok a v tej stvislosti sa zavidzuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratsiu poistnt dobu,
predlozit’ objednavatel'ovi novl poistni zmluvu, v lehote najneskér ku ditu ukoncenia platnosti
predchadzajicej poistnej zmluvy.

1. V pripade, ze zhotovitel nepredlozi poistni zmluvu uvedeni v bode 5. tohto clanku
objednavatel'ovi v pozadovanej forme, obsahu, rozsahu aVvurcenych lehotach, bude to
objednavatel’ povazovat’ za neposkytnutie riadnej su¢innosti podl'a tejto zmluvy.
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2. Zhotovitel' sa zavdzuje plnit' predmet tejto zmluvy vylu¢ne vlastnymi zdrojmi  a/alebo
kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osob, prostrednictvom ktorej/ktorych
preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, podmienky ucasti ur¢ené
podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a S ktorou/ktorymi mé uzavretu/uzavreté
zmluvu/zmluvy podl'a § 33 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, resp. podl'a § 34 ods. 3 zadkona
0 verejnom obstardvani, a/alebo subdodavatel'mi.

9. Objednavatel’, v sulade s § 41 ods. 4 zékona o verejnom obstaravani urcil pre potreby tejto zmluvy

10. .

11.

12. .

13.

nasledovné pravidld pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovite pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidla
subdodavatela, ICO subdodavatel'a; resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu
subdodavatel’a a rodného Cisla subdodavatel’a,

¢) zmenou subdodavatel’a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie podrla tejto zmluvy,
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel' drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel povinny, stcasne s pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatela,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany
novy subdodévatel’.

V pripade, ze zhotovitel'om je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedajui za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa, ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na Uc¢ely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla ustanoveni
tejto zmluvy. | v pripade vystiipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednéavatelovi az do dna
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel pocas plnenia zmluvy vyuzije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/o0sdb,
ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy
(zdkazky), na ktoru boli zhotovitel'ovi (uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity
inej/inych 0sob poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a sa bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran* alebo
,»opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
objednavatel'a alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpeCovat’ Cinnosti potrebné pre
ucelné a uspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo
Z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov
zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany
moze byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na ucely
plnenia tejto zmluvy konat’ za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu

4
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je vzhladom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a oprdvneny zéastupca (opravnend osoba) tym
neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavézuju pre ucely plnenia tejto zmluvy
riadne a v¢as, vzajomnesi preukazatelnym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej
pozicii ¢i funkcii) konaza zmluvnu stranu.

I. Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné Casti :

- Cast 1. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumenticie
k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- Cast’ 2. predmetom, ktorej je Giprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku &innost’,

- Cast’ 3. predmetom, ktorej je Giprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac,

- Cast' 4. predmetom, ktorej su ustanovenia, ktoré st spoloéné pre vietky Gasti tejto zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

CL1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre objedndvatel’a vykonat dielo uvedené v €l. 2 tejto Casti zmluvy( d’alej len
“dielo €.1”). Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedent v ¢l. 4 tejto Casti
zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl.

Obchodného zakonnika.
Cl.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢.1

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi dielo ¢. 1: Dokumentéicia na stavebné
povolenie

v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym tradom v stavebnom konani a v jednom

vyhotoveni v digitdlnej forme v .pdf a.dwg formate na CD nosi¢i, kopie kladnych vyjadreni
vSetkych dotknutych orgénov.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vcas dokoncené dielo
¢. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutii cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté
spolupdsobenie.

CL3
CAS PLNENIA DIELA & 1

3.1 Zhotovitel sa zaviazuje dorucit’ dielo €. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad
a pripomienok vsetkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani.

5
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Zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi dielo €. 1v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym
uradom v prisluSnom stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v pdf.A .dwg
formate na CD nosi¢i s képiami kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov do sidla
objednavatela do .......cccccccvvvveieeennennnne, (uviest’ lehotu podl'a Harmonogramu 1 — Prilohy €. 1 tejto
zmluvy).

3.2. Pocas vykonania diela €. 1 je zhotovitel’ povinny dodrzat’ casové etapy uvedené v Harmonograme 1,
najmad predlozit’ na prisluSny organ relevantnii dokumentaciu v uvednenej lehote, ktora je totozna
s navrhom zhotovitel'a na plnenie kritérii predlozenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tato zmluva.

3.3. Pozvéanku na pracovné rokovanie, poradu pre Ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa zhotovitel
zavézuje dorucit’ objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. Z pracovného rokovania zvolané¢ho za ucelom odstihlasenia projektovych prac, zmluvné strany
vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom v zapise bude
uvedené, ze objednévatel’ projektové prace odsuhlasuje alebo v iom budt uvedené pripomienky, ktoré
je zhotovitel' povinny zapracovat a V lehote 3 dni dorucit’ projektové prace aj so zapracovanymi
pripomienkami. Ak v lehote najneskor 7 kalendarnych dni od dorucenia projektovych prac so
zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitel'ovi, Ze pripomienky neboli
zapracované, ma sa za to, ze projektové prace su objedndvatel'om odsuhlasené.

3.5 Akékol'vek zmena, ktord nastane v Case po odsuhlaseni diela ¢. 1 objednavatelom a tyka sa
odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opdtovne odsthlasend objednavatelom na
pracovnom rokovani.

Cl 4
CENA DIELA ¢&. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaska
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a st
V nej zahrnuté vSetky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho
vykonania diela ¢. 1.

4.2. Cena Dokumentacie na stavebné rozhodnutie :

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR:........coovvvvviiiiiiinnns 17 400,-
1.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR ................... 3 480,-
1.3 zmluvna cena spolus DPH v EUR......................... 20 880,-

/slovom :.Dvadsat’tisic osemstoosemdesiat eur 00/100/

4.3. Zhotovitel’ vyhotovi faktiru vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za dielo ¢. 1
a na zéklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami

4.4. Zhotovitel’ vyhotovi fakttru za dielo ¢. 1 do 15 dni odo dia podpisania preberacieho protokolu.
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CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST
CL 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre objednavatel'a vykonat’ dielo uvedené v €l. 2 tejto Casti zmluvy( d’alej len
“dielo ¢.2”). Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedenu v ¢l. 4 tejto Casti
zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziji ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

ClL2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatel'a vykonat sluzbu tykajlicu sa pripravy a uskuto¢nenia stavby,
ktorou zabezpeci vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednavatela v ¢innosti smerujuce;j
k ziskaniu potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sahlasov, posudeni alebo opatreni dotknutych
organov $tatnej spravy, samospravnych organov. lde najmé o zastupovanie objednavatel’'a v konani so
Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi chréniacimi verejné zaujmy podla
osobitnych predpisov a inymi organizaciami, najma zabezpeci vstupné podklady, expertizne posudky,
prieskumy, odborné posudky a stanoviskd. Zhotovitel' bude zastupovat’ objednavatel'a v stavebnom
konani a v kolauda¢nom konani, zabezpeci podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre
stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas zaplati za jeho
vykonanie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

CL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ vSetky teminy podl'a pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike apodla poziadaviek objednavatela uplatnovanych v nadvdznosti na lehoty uvedené
vV Harmonograme 2, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.2. V pripade ak zhotovitelovi bude dorucené zaporné stanovisko k izemnému konaniu alebo
k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov,
majitelov, resp. spravcov inZinierskych rozvodov, alebo inych dotknutych osob, zhotovitel' sa
zavizuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej prislusnej zavade / zdvadam, odstranit’
vSetky zdvady V prislusnej projektovej dokumentécii, ktoré mali za nasledok vydanie zaporného
stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.

3.3. Akdkol'vek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni objedndvatelom a tyka sa odsuhlaseného
konceptu alebo navrhu, musi byt opdtovne odstihlasena objednévatel'om na pracovnom rokovani.
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Cl. 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a su
Vv nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania
inzinierskej ¢innosti. V cene su zahrnuté vsetky spravne poplatky tykajuce sa inZinierskej ¢innosti
pripravy a uskuto¢nenia stavby: ,,Prestavba 2NP a podkrovia sip.¢. 23 na najomné byty, Nové
Mesto nad Vahom*.

4.2. Cena za inziniersku ¢innost’ celkom :

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

4.2.1 zmluvna cenabez DPH vEUR:........ccevvvvvnnnn. 1 666,67 €
4.2.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR ................. 333,33 €
4.2.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR................... 2 000,00 €

/slovom : Dvetisic Eur 00/100/

Z toho:

4.2.1. Cena za inziniersku ¢innost’ suvisiacu S vydanim stavebného povolenia:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR:.......oovvvviviiiiiiiiiieieeeeee, 1 250,00 €
sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR .......cccccociiiiinnn, 250,00 €
zmluvna cena spolus DPH VEUR..........cccoiiiin 1 500,00 €

/slovom : Jedentisicpét’sto Eur 00/100/

4.2.2. Cena za inziniersku ¢innost’ stivisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR:......oovvviiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee, 416,67 €
sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR ... 83,33 €
zmluvna cena spolus DPH VEUR........c.ocoiiiiii, 500,00 €

/slovom : Pit’'sto Eur 00/100/

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku:

4.3.1 a na zéklade preberacieho protokolu diela ¢. 2podla tejto zmluvy podpisaného oboma zmluvnymi
stranami

4.3.2. a na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
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44.

1.1.

1.2

2.1

3.1

Zhotovitel’ vyhotovi samostatnt fakturu za inzinierskt ¢innost’ podl'a bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto ¢lanku
tejto Casti zmluvy vzdy do 15 dni odo dna podpisania preberacieho konania, resp. odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

CAST 4
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

CL.1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletnd dodavka a montédz stavebnych prac d’alej len ,, Dielo®.
V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného odpadu,
prenajom verejnych ploch a komunikacii, ak buda potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska,
k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak bude
vyplyvat zprojektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas
vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov.
Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutoCnenie stavby, uréenych
v stavebnom povoleni, ako iV stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov §tatnej spravy
a samospravy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiji ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zékonnika.

CL2

PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat’ stavebné prace — Dielo s nazvom: ,,Prestavba 2 NP
podkrovia objektu sup.¢. 23 na nagjomné byty, Nové Mesto nad Vahom . Rozsah stavebnych prac je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zakazky podl'a ¢asti B.1 sutaznych
podkladov a v dokumentécii na stavebné povolenie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani
pre stavebné povolenie.

CL.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo vykonat’ a odovzdat’ najneskor v lehote 135 pracovnych dniodo dna
odovzdania staveniska zhotovitelovi a Vv lehote uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy,pricom
zaCiatkom realizdcie diela je den odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel’ odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
najneskor vSak 5 (slovom: pat’) pracovnych dni od nadobudnutia ti¢innosti stavebného povolenia, ak
sa na termine odovzdania staveniska nedohodni zmluvné strany inak. Zhotovitel' sa zavizuje
stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit' ziadne objektivne prekdzky, najmi nepriaznivé
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla tejto zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel’ jednostranne
odstupit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat' objednédvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora  bude mat’ vplyv na realizaciu Diela s dosledkom omeskania alebo predlzenia lehoty
dodanie podrla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokonéi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve,
a tato skutocnost’ riadne ozndmi objednavatel'ovi, bude objednévatel’ povinny, po vzdjomnej dohode,
prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat.

Zhotovitel' je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla Prilohy ¢. 2 Hamonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

Zhotovitel moéze niektoré casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatelov, ktorych zoznam suvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne
objednavatel'ovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy atento musi byt v stlade so zoznamom
poddodavatel'ov, ktorych zhotovitel’ uviedol v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

Objednéavatel’, podl'a sutaznych podkladov a podl'a § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani, urcuje
nasledovné pravidl4 pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel' pisomne ozndmi verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim,

¢) zmenou subdodavatel’a nie je dotknuta zodpovednost’ ispesného uchadzaca za plnenie zmluvy.

d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstardvatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel' povinny, stcasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany
subdodavatel.

3.7 Zhotovitel’ sa zavézuje, v pripade zmeny subdodavatel’a, resp. subdodavatel'ov, postupovat pri takejto

4.1

zmene vyluéne v stlade s bodom 3.6 tejto Casti zmluvy.
ClL 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel’ bude mat’ narok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie
diela bude oneskorené z nasledujtcich dovodov:

a) pri¢ina oneskorenia, ktora ddva narok na predizenie lehoty podl'a niektorej z tychto podmienok:

e mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazate'ne znemoznia zhotovovat’ dielo
v sulade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
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e nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami, alebo vplyvom
vladnej administrativy, alebo

o akékol'vek oneskorenie, prekdzka alebo vybavenia sposobené objednavatelom alebo pripisované
objednavatel'ovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, Ze mé narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom ozndmenie
objednavatelovi. Pri rozhodovani o kazdom predizeni lehoty objednavatel posadi vietky
predchadzajice rozhodnutia v nadvédznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentacii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tdto zmluva.

CL5
CENA DIELA

5.1 Cenadiela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych

ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlaS8ky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej

republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky zhotovitela
predlozenej v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR........................ 269 784,17 €
1.2 sadzba DPH 20 % a vyska DPH v EUR ............ 53 956,83 €
1.3 zmluvna cena spolus DPH v EUR.................. 323 741,00 €

/slovom : Tristodvadsat'tritisic sedemstostyridsatjeden eur 00/100/

5.1.1 Cena diela za jednotlivé poloZky je ur¢ena nasledovne:
Cena za realizaciu najomnych bytov predstavuje sumu 252 268,43 EUR bez DPH , 302 722,12 EUR

s DPH / slovom Tristodvatisic sedemstodvadsat'dva Eur 12/100/

Cena za realizaciu uprav objektu predstavuje sumu 9 619,07 EUR bez DPH, 11 542,88 EUR s DPH /

slovom Jedenasttisicpét’stostyridsatdva Eur 88/100,

Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 7 896,67 EUR bez DPH , 9 476,00 EUR

s DPH / slovom Devit'tisicstyristosedemdesiatsest” Eur 00/100.

Cena diela je zavdzna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel
platitelom DPH, celkovd zmluvna cena sa nezvysi o prislusna DPH. V pripade zmeny prisluSného
pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s upravou zmluvnej
ceny zodpovedajucou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je Specifikovana v rozpocte stavby v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je opravneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov

podla Statistického tradu len v pripade predlZzenia doby realizacie diela z dovodov na strane
objednavatel’a a z dovodu vyssej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poziadavky
na pripadnu Gpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
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5.3 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflacny narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj vSetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené
v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy,preverit vyzadované predpismi a normami platnymi a u¢innymi
Vv Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela
ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z pripadného dévodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene,
resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poziadavky uvedené v ¢l. 7. bod 7. tejto zmluvy
nezohladnil, avSak je povinny ich dodrzat’.

5.4 Pri pripadnej Gprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat’ nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej préc, je zhotovitel povinny zddévodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsthlasené stavbyvediucim a odbornym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy, slizia, po odsuhlaseni projektantom a objednavatel'om, ako podklad pre uplatnenie
zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a dodavok anavrh dodatku
K uzavretej zmluve je povinny zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi, eSte pred zacatim realizacie
konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté v povodnom rozpocte bez podpisaného
dodatku k zmluve, pripadne pisomného sthlasu objednévatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného sthlasu objednévatel’a nema zhotovitel' narok na
ich fakturaciu.

5.6 Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ iba v stlade s § 18zakona o verejnom obstaravani a po
schvaleni objedndvatel'om resp. poskytovatel'om.

CL6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch financnych zdrojov:
a) z tveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z dota¢nych prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky

C) Z rozpoctu objednavatela.

6.2 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok. Zhotovitel’ bude fakturovat’ predmet
zakazky postupne po protokolarnom odovzdani Casti predmetu zdkazky.

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace sposobom priebeznej Ciastkovej fakturacie na zéklade
objednavatel'om odsuhlasenych supisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za objednavatel’a
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, a to aj za predpokladu, ze to v zmluve nie
je vyslovne uvedené.

6.5 Faktury, resp. fakturu, sa zhotovitel’ zavdzuje dorucit’ vzdy po skonceni kalendarneho mesiaca, alebo
po skonceni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukon¢i pred uplynutim kalendarneho mesiaca,
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najneskor vSak do troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom
objednavatel’a a bude ich doruovat’ na adreSu: .........ccceeeiiieriiiieriie e

6.6 Zhotovitel’ sa zavidzuje objednavatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatel’a predkladat’ na
overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednéavatel’a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia.
V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’ nesthlasi, vrati ho v rovnakej
lehote zhotovitelovi na prepracovanie podla skutocne realizovanych prac a dodavok s lehotou7
kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednévatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi
Vv lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v stlade s poziadavkami odborné¢ho dozoru
objednavatela, inak moze zist'ovaci protokol opitovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.7 Objednavatel' sa zavdzuje zhotovitelovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuctovania
v stilade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto Casti zmluvy. Zhotovitel' doru¢i objednédvatel'ovi
kone¢né vyuctovanie Vv termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia vsetkych ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani a prevzati prac (dicla) alebo
jeho dokoncenej casti a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom. NeoddeliteInou sucast'ou
kone¢ného vyuctovania bude protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskutoc¢tiovania stavebnych
prac. V kone¢nom vyuctovani buda vysporiadané vSetky faktiry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi
uhradil. Konecné vytctovanie bude obsahovat’ supis faktir s uvedenim ich Cisla a skuto¢ne zaplatene;j
Ciastky.

6.8 Faktura musi mat’ naleZitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zavédznych predpisov a musi
byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel
opravneny faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, priCom lehota splatnosti faktiry zacne plynut’ odo
diia doru€enia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna uprava ceny s ohl'adom na vacsi rozsah ¢innosti, ktoré nebolo
mozné predvidat, bude urcend jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu, pokial’ sa v fiom
konkrétna poloZka nachadza. Ak sa v nom takéa polozka nenachddza, budu tieto Cinnosti ocenené
podrla cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ prace hradené z rozpoctu objednavatel’a, teda podla
bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktary uhradzat’ nasledovne:

a) postupne podl'a bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto ¢asti zmluvy az do vysky 90 % z dohodnutej
zmluvnej ceny diela,

b) 10 % z celkovej vysky zmluvnej ceny diela bude zadrzana do ¢asu, kym Ministerstvo dopravy
a vystavby SR nepovoli jej uvolnenie v zmysle Zmluvy o dotacii.

6.11. Splatnost faktar je v zmysle podmienok o prideleni financnych prostriedkov medzi objednavatel'om
a Statnym fondom rozvoja byvania resp. medzi objednavatelom a Ministerstvom dopravy a
vystavby SR. Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom je 30 dni od jej dorucenia
objednévatelovi.

6.12 V pripade, ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zaviznym harmonogramom
préac, ktory tvori prilohu €. 2 tejtozmluvy, ma objednavatel’ pravo zadrzat’ zaplatenie faktiry
a vratit' vystaventu faktaru po dobu omeskania a prijat’ faktaru k uthrade az po zosuladeni
realizécie prac so zaviznym harmonogramom.
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6.13 Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy
Z bankového uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy
alebo v pripade jeho zmeny v prospech Gétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doru¢enim
faktary, ktorej thrada ma byt vykonand na novy ucet zhotovitel’a.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne pri¢om sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom.
Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktara bude vystavena v 3 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nélezitosti pozadované prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a to najma:

a) obchodné mena objednavatel’a a zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,

b; poradové ¢islo faktury,

C) nazov zakazky :,, Prestavba 2.NP a podkrovia objektu sup. ¢. 23 na najomné byty, Nové Mesto nad
Vahom*,

d) cislo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu plnenia,
datum vyhotovenia faktary a datum jej splatnosti,

g) vyska ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH

zaokruhlena na dve desatinné miesta,
h) bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory ma byt faktara uhradena,
1) odtlacok peCiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktire prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny v stlade
s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky stpisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi
Vv rozpoCte stavby ( Priloha €. 3 tejto zmluvy) ako neoddelitel'nej stucasti schvalenej
zmluvy o dielo, stpis vykonanych prac zhotovitel' vytvori priamo z rozpoctu stavby (
Priloha ¢. 3 tejto zmluv;{

- supis vykonanych prdc musi zaznamenavat’ mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstva tovarov dodan}'lch zhotovitelom v stlade s rozpoctom stavby ( Priloha €. 3
tejto zmluvy), ktory je siicast'ou zmluvy o dielo.

V pripade, Ze doSlo k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykdzané na slpise
vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmltve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom
peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru v zmysle zdkona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
Vv zneni neskorSich predpisov a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsuhlaseny supis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie faktury.

6.16 V pripade, Ze faktura nebude mat’ vSetky naleZitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa faktira
povazovat’ za nelplnu a objednavatel’ alebo stavebny dozor je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na
doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednévatel’ vrati zhotovitel'ovi netiplnu faktaru, lehota splatnosti
faktiry neplynie a objednavatel’ sa nedostava do omeskania.
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ClL 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA
7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zastipeny odbornym dozorom objednavatel'a, odovzda

7.2

zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a v zmysle podmienok schvélenej Zmluvy o tUvere a Zmluvy o dotacii, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak. Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit ziadne
objektivne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ pred zacatim prac je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a
iné potrebné dokumenty, ktoré neboli sti€ast'ou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac
(napr., poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentécie pre realizaciu stavby
a vyjadreni Gc¢astnikov stavebného konania vratane vSetkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych
s uvedenymi tikonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v stivislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky

7.4

7.5

7.6

podl'a predpisov o pozemnych komunikéaciach, obstara tieto prace zhotovitel' podla projektovej
dokumentacie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predlozi na odsthlasenie
prisluSnym organom. Zhotovitel’ zabezpecuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich prac.

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonévania tychto préc.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujucich
sieti. Zhotovitel' pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty€enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znasa
zhotovitel. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotovitelmi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej €innosti postupovats maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlaSky
MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*) a

platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla
platnej projektovej dokumenticie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN),
technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych abezpecnostnych predpisov, v sulade srozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.
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7.8

7.9

Vsetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt’ platne certifikované resp.
musia byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazateInom
vynalozeni vSetkého usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentéciou obstarat’, moze objednavatel’ suhlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot
alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmoét alebo vyrobkov zhotovitel' navrhuje so
suhlasom generalneho projektanta a v pripade, Ze ndhrada bude mat’ dosah na poziarnu bezpecnost’
stavby, tak aj miestne prislusSného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) a to
konkrétne osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial’ sa tym neznizi akost’
prac a neprekroc¢i dohodnuta cena diela a ndvrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na
predizenie lehoty zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1 tejto &asti zmluvy. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je

zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
0 nalozeni s odpadom. Pripadné skody,ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stuvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednévatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel’a, za tieto naroky zodpovedé zhotovitel’,
ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k poskodeniu

v okoli stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcene;j
lehote.

7.12 Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpelit, aby pri realizdcii stavby tdto negativhym

spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného
prostredia. V pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie resp. iného opradvneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavidzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urcenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zhotovitel bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov.
Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven
odovzd4d doklad opravitujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonévanie tejto ¢innosti.

7.14 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo podl'a tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané

ajeho zmluvna cena uhradena a to podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na
ucely uspesného priebehu a ukoncenia kolauda¢ného konania poskytne objednavatel'ovi maximalnu
stcinnost, spoCivajicu najmd vtom, ze riadne avéas — to je Vlehote primerane urcenej
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objednéavatel'om, odstrani vSetky vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti)
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZzivaniu stavby. V opacnom pripade je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi sankciu uvedenu v Casti 5 €l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednavatel si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej vel’kosti
na posudenie kvality, ziadat' od zhotovitel'a zdokumentovat’ povod materidlu pouzitého na stavbe
a preukazat’ prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov poverenych na vykon tej ktore;j
préce, tym Ze na poziadanie predlozi objednéavatel'ovi kopie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednéavatelovi, odbornému dozoru objednévatela alebo nimi poverenym
osobam vstupovat’ v ktorukol'vek dobu ( pracovni) na stavbu/stavenisko a do vsetkych prevadzok
zhotovitela a/alebo subdodévatel’a, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej Cast’.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objedndvatela st opravneni ziadat vykazanie neopravnenych
a nekompetentnych 0sob z miesta vykonu zmluvy.

CL8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel' vyty¢i dielo vo vzt'ahu k referencnym bodom, osiam a vySkam oznadmenych stavebnym
dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych Casti diela a je povinny
napravit’ kazdl chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vyty¢ovani diela.

Objednavatel’ bude zodpovedny za vSetky chyby v ozndmenych referenénych polozkach, avSak
zhotovitel je povinny vynaloZit’ primerané usilie na overenie ich presnosti predtym, neZ ich pouZije.

8.2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady v dosledku vykonania prac vynitenou chybou
v tychto referencnych polozkach a/ani skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit’ tito chybu a
zabranit’ oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel vyda objedndvatel'ovi ozndmenie a bude mat’
narok na:

a) prediZenie lehoty v désledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo bude
oneskorené a
b) uhradu vsetkych takychto ndkladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrni do zmluvnej ceny.

Po obdrzani tohto oznamenia objedndvatel’ je povinny postupovat’ tak, aby rozhodol:
(i) ¢i, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt’ chyba primerane odhalena a
(ii) zalezitosti popisané Vo vyssie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v savislosti s tymto rozsahom.

CL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel’ pred zaCatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat’ stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢1 ma zhotovitel’ k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k
zacatiu prac.

9.2 Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumenticiu skutkového stavu
pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti zhotovitel’ zabezpeci na vlastné
naklady.

9.3 Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby
a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu zariadenia
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staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska.

9.4 Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

9.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady strdZenie staveniska , na ktoré mozu vstupovat’ iba opravneni
zamestnanci objednévatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, a
dodrziavanim no¢ného anedel'ného pokoja. Néklady za uvedeni Cinnost’ st zhotovitelom
kalkulované v jeho rozpocte.

9.7 Zhotovitel' je povinny umoZznit’ poverenym organom vstup na stavbu za G¢elom vykonanie Statneho
stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ §titok ,, Stavba povolena* na viditelnom mieste
privstupe na stavenisko a ponechat’ ho tam do kolaudacie stavby.

9.9 Zhotovitel' zabezpeci riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednéavatela.

CL 10
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dita odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vsetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé tdaje o Casovom postupe prac
a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje dolezité
na posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho
protokolu 0 odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podl'a podmienok stanovenych v kolaudacnom
rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednévatela budu urceni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmendm o0s6b poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho
a odborného dozoru objednévatel’a alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhe;j
zmluvnej strane doporuc¢enym listom resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu
Z kontrolného dna.

10.4 Stavebny dennik sa sklad4 z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuju:

1. zakladny list, v ktorom s uvedené: nazov a sidlo objednéavatela, generadlneho projektanta,
zhotovitel'a, koordinatora bezpecnosti, odborné¢ho dozoru objedndvatela a zmeny tychto
udajov,
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identifika¢né udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

prehl'ad zmluv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov

. prehlad skusok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy: - sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na viacSom pocte
priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa moézu pisat’
aj na vol'né listy s priepismi oCislovanymi a datumom zhodnym s originalom.

SRR

¢) Denny zaznam musi popisovat’ najma:
-1mesiac, den, datum,
-2pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,
-3teplota vzduchu, pocasie,
-4¢as zacCiatku a skoncenia prac na stavbe,
-5podla stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov roz¢lenené vykonané stavebné
a montazne prace v sulade so zdviznym harmonogramom stavebnych prac.
d) Prilohy: - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo
odpise) ukladaji priamo na stavenisku. Ide najma o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

2. rozhodnutia organov a organizécii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,

3. zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

4. priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
5. kontrolné zamerania poc¢as montaze — vySkové, osové a polohové,

6. zapisy z kontrolnych dni.

10.5 Denné zdznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze robit’ zdznamy v denniku odborny dozor objednévatel’a,
pracovnik generalneho projektanta, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generalneho projektanta,
je povinny pripojit’ k zdznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestthlasnom
zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od
zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit’ objednavatel'ovi priepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zdznamu nesthlasi, je povinny
preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zdznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zdznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel' je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zdznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie stavby.
V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Origindlu, bude objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a v pripade jeho straty, znienia alebo poskodenia
druhy prepis, bude pri konani o odovzdani aprevzati stavby odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitel'ovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poSkodeniu originalu.
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CL 11
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré buda d’alsim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel' zavizuje dorucit
odbornému dozoru objednavatel'a a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako moze uskutocnit’ formou zéapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis
odborny dozor objednavatel'a podpiSe po predchadzajucom vyzvani zhotovitela, tym nie je dotknuté
povinnost’ zaslat’ vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel' zakryje akukol'vek Cast’ diela bez toho, aby zhotovitel’ vyzval odborny
dozor objednavatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel' je na svoje ndklady povinny na
ziadost’ objednavatel'a zabezpecit’ odkrytie tejto Casti diela a umoznit’ jej kontrolu.

ClL 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutocnit vsetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku
tak, aby nedochadzalo ku Skoddm na zdravi a majetku.Zhotovitel’ je povinny dodrzat vSeobecné
zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom a vaznom ohrozeni zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujicich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpe¢nostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazujui osoby ur¢ené objednavatel'om a osoby, ktorych opravnenie vstapit
na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel' je povinny prestat’ pridelovat’ pracu na diele a zamedzit’ vstup na stavenisko svojim
zamestnanom alebo dodavatel'om, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;

- podstatnym spdsobom porusili zasady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci;
- poskodili opravnené zaujmy objedndvatel’a;
- boli oddvodnene urceni objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt’ vstup na stavenisko zakazany.

12.4 Zhotovitel’ je povinny pred nastupom na realizaciu prac podl'a tejto zmluvy zabezpecit’ pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi ku ditu odovzdania staveniska fotokopie dokladov
0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane zivnostenského listu a osvedceni, opraviiujucich
zhotovitel'a k vykonu Specialnych odbornych ¢innosti pri realizécii diela.

12.6  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela abezpecnost pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stilade so v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budl nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objedndvatel’ prehl'ad o osobdch pohybujicich sa vramci staveniska.

20



Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Podlimitna z&kazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac

a poskytnutie sluzieb na predmet zakazky s nazvom: Prestavba 2.NP a podkrovia objektu sup. €. 23 na najomné byty , Nové Mesto nad
VVdhom

Zhotovitel’ sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budl nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade
s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

CL 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednévatel'ovi na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spise so zhotovitel'om zépis, ktory bude obsahovat’ najmai zistené¢ nedostatky a spdsob
ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za netispe$né a zhotovitel'ovi
nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom dojde k prekroceniu lehoty
uvedenej v ¢l 3 ods. 3.1 tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim diela.
Zhotovitel mdze opitovne ozndmit’ ukoncenie diela a vyzvat’ objednévatel’a na zacatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za deni ukoncenia stavebnych prac bude
povazovany deii doruc¢enia ozndmenia zhotovitel'a o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych
V zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit' pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na kontrolnom
dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov osob zicastnenych na realizacii stavby, najma
zastupcov zhotovitel'a a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’' a pouZzivat’ s tym, Ze
stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentécie, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole 0 odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zadvidzné predpisy a normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie tychto skuSok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucast'ou zépisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutocného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutocnenych prac na Grovni realizacnej
dokumentacie (tzn. Aktualizovana technicka sprava, situacie, pozdizne a prieéne rezy, detaily
apod.) v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme

b) geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie skutkového
stavu podla Vyhlasky ¢&. 26/2014 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky 300/2009 Z. z , ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢&.
215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov. Vystupy po realiza¢ného
geometrického zamerania zhotovitel’ odovzda v 2 vyhotoveniach v tla¢i a 1 x v digitalnej forme.

¢) zoznam odchylok s ich struénym odovodnenim,

a) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach
b) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac
c) osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,
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d) spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skuskach v zmysle
¢lanku 13. bod 13.6 tejto Casti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

e) zaznam o zauceni obsluhy,

f) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

g) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezacatie preberacicho konania.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spiSe Protokol o prevzati
a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat’ miniméalne tieto nalezitosti:
a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentacii,
b) zoznam o0sbb zucastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami s najma
stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,
¢) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia tychto
skusok,
d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdéavanej Casti,
e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,
g) miesto a ¢as preberacieho konania,
h) podpisy zucastnenych osdb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd Objednéavatel’ bez
zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

CAST 5.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY
Preambula
Za ucelom vylucenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia casti 5 zmluvy sa
V plnom rozsahu vztahuji na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokol'vek
diela definovaného v jednotlivych Castiach zmluvy (diela ¢. 1, diela ¢.2 a diela) ako aj na prava
a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej ¢innosti.
ClL1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA
1.1 Zhotovitel' vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentécii (d’alej len:

»dielo €. 1 ©). Dielo ¢. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inZinieri alebo ini
odbornici, ktori spliiaji poziadavky uvedené v oznadmeni o vyhldseni verejného obstaravania,
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v ¢asti podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajicich sa technickej alebo odbornej
spoOsobilosti.

1.2 Zhotovitel’ ruci za to, ze jeho projektanti a Subdodavatelia — projektanti maju skiisenost’ a schopnost’
potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze projektanti budi k dispozicii za ucelom ucasti
na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych Casti projektovej dokumentéacie v kazdom
primeranom case.

1.3 Dielo €. 1 bude zhotovitel'om vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat’ predlozeny zaviazny
harmonogram sluzieb ( Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) a v dostatoénom predstihu ziskal vSetky kladné
vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentacia zhotovitel'a bude pozostavat’ z technickej dokumentacie Specifikovanej v Prilohe ¢. 4
— Opis predmetu zdkazky podla Casti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov potrebnych na splnenie
vSetkych tradnych schvaleni a dokumentov skutocného vyhotovenia uvedenej v Casti 4 ¢l. 13 v bode
13.7 pism. a) a geodetické zameranie skutocného vyhotovenia na zdklade poziadaviek na zameranie
skutkového stavu uvedené v Casti 4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).

1.5 Vsetky dokumentacie zhotovitel'a budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel' pripravi vSetku dokumentédciu zhotovitela, a tiez pripravi akékol'vek iné¢ dokumenty
potrebné pre inStruovanie persondlu zhotovitel'a. Personal objednavatela ma pravo kontrolovat
pripravu vsetkych tychto dokumentov bez ohl'adu na to, kde st vypracovavané.

1.7 Dielo ¢. 1 a dielo &. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spiiat’ technické normy, pravne predpisy
tykajlice sa stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na
produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 4 — Opis predmetu
zakazky podla casti B.1 sutaznych podkladov vztahujuce sa na dielo alebo definované prislusSnymi
pravnymi predpismi.

1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré budu
platné v ¢ase preberania diela alebo stavebného objektu objednévatel'om. Pokial’ nie je uvedené inak,
odvolanie v zmluve na publikované normy buda povazované za odvolania na vydanie platné k datumu
podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy nadobudnu platnost’ zmenené alebo
nové normy, zhotovitel’ vyda o tejto skutocnosti objednévatel'ovi ozndmenie a predlozi navrh na ich
splnenie. V pripade, Ze:

a) objednavatel’ rozhodne, Ze ich splnenie sa vyzaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuji zmenu
bude objednavatel’ iniciovat’ zmenu.

1.9 V priebehu vykonévania predmetu zmluvy sa budu uskutoc¢iiovat’ rokovania medzi zhotovitel'om
a objednavatelom, a to na zéklade potreby a podl'a dohody medzi zhotovitelom a objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny dorucit’ objedndvatel'ovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného
programu pracovného rokovania a zii€astnenych osob za zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny pozvanku
podla predchadzajicej vety doruéit’ objednavatelovi minimalne 5 dni vopred, pricom berie na
vedomie, Ze objednavatel’ je opravneny termin pracovného rokovania posunit’ najviac o 3 pracovné

dni.
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1.10. Zhotovite je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel' povinny vyhotovit® zapis, ktory je podkladom
v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel' je povinny zapis z pracovného rokovania dorucit
objednavatel'ovi do 5 kalendarnych dni odo diia uskuto¢nenia pracovného rokovania na odstuhlasenie.
Objednavatel’ je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo diia dorucenia zapisu z pracovného
rokovania uviest adorucit  zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného
rokovania. Zhotovitel' je povinny do 5 kalenddrnych dni po doruceni pisomnych pripomienok
objednévatela k zapisu z pracovného rokovania zapracovat’ pripomienky objednavatela a dorucit
objednavatel'ovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel’ je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela, a to najmi pripomienkami
Z pracovnych rokovani ako aj d’al§imi pisomnymi pripomienkami objednavatel’a.

CL2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny moéze iniciovat’ objednavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud’
vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitel'a o predlozenie ndvrhu. Zmena nesmie zahfnat
vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel' bezodkladne
vyda oznamenie objednavatel'ovi, v ktorom uvedie ( spolu s podpornymi podrobnostami), ze
(1) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a l'ahko dostupné,
(11) Zmena znizi bezpecnost’ a vhodnost’ diela
( iii) bude mat nepriaznivy dopad na uspesne splnenie poziadaviek zaruk. Po obdrzani tohto
oznamenia objednéavatel’ pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

CL3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI
3.1 Ak platia nasledujice podmienky :
a) zhotovitel' svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajicim zdkonom platnym a G€innym
v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitel’a, a

c¢) oneskorenie alebo naruSenie bolo nepredvidatelné,

potom sa bude také oneskorenie povazovat za dévod na prediZenie prislusnej lehoty podra tejto
zmluvy Vv trvani predmetného oneskorenia.
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Cl 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
4.1 Cena je ustanovena V zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov

a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon
0 cendach, a su v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za a¢elom riadneho
vykonania diela ( dielo ¢. 1 a dielo) a inzinierska ¢innost’.

4.2

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

Cena za cely predmet zmluvy :
Cena celkom bez DPH v EUR : 288 850,83 €
Sadzba DPH 20% : S57770,17 €

Cena celkom vratane DPH
( d’alej len ,,cena celkom*) v EUR: 346 621,00 €
(slovom : TristoStyridsat’Sest'tisic Sest’stodvadsat’jeden Eur 00/100)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien
a poctu mernych jednotiek podl'a narocnosti poskytovanych sluzieb a prac. Cena je zavdzna
a nemenna.

Zhotovitel sa zavdzuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych ¢astiach zmluvy ako aj za inZiniersku
¢innost’, vyhotovit’ samostatni faktiru a to v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto casti zmluvy, objednavatel’
je opravneny faktaru vratit’ zhotovitel'ovi postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku.

Splatnost’ faktury je tridsat’ (30) kalenddrnych dni odo dna jej doporucené¢ho dorucenia do sidla
objednavatel’a. Platobné podmienky financované podl’a bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku VI. Casti 4 tejto
zmluvy, teda z iveru na obstaranie vystavby nadjomnych bytov zo Statneho fondu rozvoja byvania
a z dotacie z Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, budu presne uréené v dodatku
tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy o poskytovani dotacie na
vystavbu diela Prestavba 2NP a podkrovia objektu stp.¢. 23 na najomné byty, Nové Mesto nad
Vahom medzi Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatelom a na
zaklade podpisanej Giverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objednavatelom. .

Faktura musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené
Vv ¢lankoch €. 4 jednotlivych Casti zmluvy. Na faktire bude uvedené ¢islo zmluvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej Casti zmluvy.Fakturovana cena bude
¢lenena podla Specifikacie: cena za dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie vo faktiare v zmysle bodu
4.2 ¢l. 4 Gasti 1zmluvy, cena za dokumentaciu pre stavebné povolenie vo faktare v zmysle bodu 4.2
¢l. 4 Casti 2 zmluvy, cena za inziniersku ¢innost’ vo fakturach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 3 zmluvy,
naklady na stavené prace vo fakture, tak ako je to uvedené v Cl. 5. a 6 Casti 4 zmluvy. Ak faktura
nebude obsahovat’ vysSie uvedené udaje alebo ako bude obsahovat’ nespravne udaje alebo k nej
nebudu priloZzené pozadované prilohy, objednavatel’ je opravneny taktto faktaru vratit’ zhotovitel'ovi
spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktary sa preruSuje anova lehota splatnosti za¢ne plynut dilom nasledujucim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry.

Na ucely fakturacie sa za dent dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami..
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4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela ( diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela),ktora nebola predvidatel'na v case

uzatvorenia tejto zmluvy ( d’alej len ,,naviac prace* alebo ,,menej prace*) je mozné vykonat bud’
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zadavania zédkazky podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani v zneni neskorSich predpisov. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatela s naviac alebo menej
pracami alebo pisomna poziadavka objednavatel’a na naviac alebo menej prac.Cenu prisluSného diela
podl’a tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit’, ak naviac prace alebo menej prace budi mat’
na fu preukazatel'ny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidatel'na v ¢ase uzatvorenia

¢

tejto zmluvy ( d’alej len ,,naviac ¢innost™ alebo ,,menej ¢innost™) je mozné vykonat’ bud’ uzatvorenim
dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavetel’a a naviac ¢innosti alebo
menej ¢innosti. Cenu ¢innosti za inZiniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade
zmenit’, ak naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti budi mat’ na iiu preukazatel'ny vplyv.

4.10 Zhotovitel' sa zavdzuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy

5.1

doporucene doruit’ prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou (
d’alej len ,,banka‘*) potvrdenu finanénu identifikdciu zhodnt s udajmi uvedenymi v tejto zmluve, ktora
bude obsahovat’ idaje o majitelovi uétu ( ndzov, adresa krajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke
(ndzov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo Uctu, IBAN a SWIFT kéd). Ak sa zhotovitel' rozhodne
zmenit’ tento ucet, identifikdciu nového uctu, v prospeh ktorého sa buda pripisovat’ vsetky platby,
ktoré je objednavatel’ podl'a zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim povinny zhotovitel'ovi, je povinny
oznamit’ objednavatel'ovi bezodkladne primerane rovnakym sposobom, ako je uvedené v prvej vete
tohto bodu.

CL5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny dorucit’ v terminoch uvedenych podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy Zavizny
harmonogram sluzieb objednavatel'ovi dielo ( dielo €. 1 a dielo ) bez vad. Pojem ,,dielo bez vad
nebraniace uzivaniu“ pre uéely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spiia kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve av sttaznych podkladoch a zaroven je v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky ako aj technickymi normami
a predpismy asu vnom zapracované pripomienky objednavatela zo zavereéného prerokovania
uvedené v zapise zo zaverecného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle
bodu 1.9a 1.11 ¢l.1 tejto Casti zmluvy.

5.2 Diiom dorucenia diela do sidla objednéavatel’a sa zacina preberacie konanie. Pocas preberacieho

konania je objednavatel povinny skontrolovat' dielo aje opravneny oznamit® zhotovitel'ovi
skutocnost’, ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skoncené dilom podpisania preberaciecho protokolu objednavatelom

a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednédvatel’ skutocnost’, Ze dielo ( dielo €. 1
a dielo ) nema v den podpisania preberacicho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost’ uvedent v prvej
Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

5.4 Objednavatel’ sa zavdzuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo dna

dorucenia diela (dielo ¢. 1 alebo dielo ) objednavatel’'ovi, ak nenastanti skuto¢nosti uvedené v bode 5.5
tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi
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objednéavatel’ ajeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu
dokumentéciu zvlast.

5.5. Ak objednavatel’ pocas preberacicho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady,oznami
pisomne tato skutocnost’ zhotovitel'ovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku ( d’alej len ,,0znamenie o zjavnych vadach®).
Zhotovitel' je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia ozndmenia
0 zjavnych vadach. V oddvodnenych pripadoch moze objednavatel’ tito lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dina dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhldsenim zhotovitela, ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota
uvedena v bode 5.4 tohto &lanku d’alej, pri¢om sa jej dizka stcasne predlZzuje o 2 pracovné dni ( d’alej
len ,predizené preberacie konanie).  V pripade, ak dorudené opravené dielo v zmysle
predchadzajiiceho bodu bude obsahovat’ zjavné vady objednavatel’ bude postupovat’ v zmysle bodu
5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, az pokial’ nenastane skuto¢nost’, ze dielo nebude
mat zjavné vady.

5.7 Ak objednavatel’ pocas predizeného preberacicho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
0 zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a dielo uz nemé iné zjavné vady, zhotovitel' vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podl'a bodo 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel’ v ramci preberacieho konania nezisti ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podl'a ¢lanku, objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a k dodaniu
kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku ditu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na tucely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za denh odovzdania diela zhotovitelom objednavatel'ovi a sti€asne aj za denl prevzatia diela
objednavatel'om od zhotovitel’a.

5.10 Na zédklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’ zhotovitela sa
nepovazuje omesSkanie zhotovitel'a s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy spdsobené
organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omesSkanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitel'a dodat’ akukol'vek dokumentaciu podl’a tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat’ vplyv na splnenie povinnosti zhotovitel'a dodat’
akukol'vek inli dokumentaciu podl’a tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

CLé6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE
PRAVA
6.1 Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela dnom

podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla €l. 5 tejto Casti zmluvy
a zaplatenim prislusnej ceny podrla tejto zmluvy.

6.2 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek ¢ast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiia
nalezitosti autorského diela podl'a zékona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorSich predpisov( d’alej len ,,autorsky zadkon*),
zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednavatelovi dilom prevzatia diela v zmysle Cl. 5 tejto Casti
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zdkona, ato vyhradn, neobmedzenu ( bez casového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane
pouzitia diela alebo jeho Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho cCasti s inym
dielom), tak aby objednavatel’ dielo mohol pouzit’ na vlastni potrebu, a za tymto ucelom ho
poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela. Objednéavatel’ je tiez
opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam Statnej spravy
a zemnej samospravy pripadne inam subjektom pre plnenie ich tloh vo vSeobecnom verejnom
zaujme. Zhotovitel zaroven udeluje diom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
objednavatel'ovi suhlas na postipenie licencie a suhlas, aby objednavatel’ udelil tretej osobe suhlas na
pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l 5 tejto Casti zmluvy objednavatel’ odsthlasil cast’ diela
alebo int dokumentaciu v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa
pouzije primerane, pricom zhotovitel udel'uje objednavatel’'ovi vyssie uvedené prava diiom podpisania
prislusného zapisu o odsuhlaseni casti diela alebo inej dokumentécie oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednavatel’ je opravneny pocas preberacieho konania podla
¢lanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnut akukol'vek dokumenticiu alebo jej Cast’ doru¢eni mu
zhotovitelom v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avsSak vylucne za ucelom
skontrolovania doru¢enej dokumentacia alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie bez
moznosti jej d’alSieho pouzitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy
suhlasi. Postupom podl'a predchadzajucej vvety nie je dotknuta zodpovednot’ zhotovitel'a za pripadné
vady dokumentécie alebo jej Casti podl'a zmluvy.

CL7
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry podl'a Cl. 4 tejto Casti zmluvy zavézuje sa
objednavatel zaplatit’ zhotovitel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlZnej Ciastky za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela ¢.1 zavdzuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ zmluvy 1 ,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 €l. 3 ¢ast’ 1 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavdzny harmonogram sluZieb.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s doruenim diela ¢.2 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ zmluvy 2 ,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedené¢ho v bode 3.1 ¢l. 3 Cast’ 2 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavizny harmonogram sluZieb.

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine ur¢enom
(najneskor 3 kalendarne dni odo dila nadobudnutia ti€innosti stavebného povolenia) v €l. I11. bode 3.1
Casti 4 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500 ,-EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom
Z tohto dovodu.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den
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7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

omeskania. V pripade, Ze zhotovitel’ meska s odovzadnim riadne dokonéeného diela, a nejde o pripad
zmluvnymi stranami dohodnuty v ¢1. 3 v bode3.2 a ¢l. 14 ¢asti zmluvy 4 tejto zmluvy, jeobjednavatel’
opravneny po tomto termine uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 150,- EUR
za kazdy deit omeskania s odovzdanim riadne dokonceného diela.

V pripade, omesSkania zhotovitela s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu), je
objednavatel’ opravneny uctovatzhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
omeskania s odstranenim vad (nedostakov) bréaniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu).

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu8.5. tejto Casti
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 200 ,- EUR
za kazdy deil omeSkania zhotovitela.

Narok na nahradu $kody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktori sa viaze zmluvna
pokuta, prevysujuci zmluvni pokutu, nie je tymto dotknuty.

CL8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, bude
dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej
republike, prislusné technické normy vztahujice sa na dielo.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sitaznych
podkladoch a zavazuje sa, Zze bude mat’ vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sataznych podkladoch
a Ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitelom vznikn(i nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo spdsobu
jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavédzuje pri ich
rieSeni riadit’ sa prisluSnymi pisomnymi pokynmi objednéavatel’a a zapismi z pracovnych stretnuti
a zaverecného prerokovania.

8.4 Zhotovitel’ sa zaviazuje odstranit’ vadu diela (diela €. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe,

ktord zacina plynut dilom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 2 tejto Casti zmluvy, a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dna,
Vv ktorom nadobudne pravoplatnost’ posledné kolaudacné rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel’ sa zavidzuje dorucit’ zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni

(d’alej len ,,0znamenie o vade*). Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu diela na svoje naklady v lehote
3 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote urcenej objednavatelom v
pisomnom ozndmeni o vade (d’alej len ,,lehota na odstranenie vady*). V pripade, ak zhotovitel' v
lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje néklady vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 EUR slovom pétdesiat eur. Zhotovitel’ sa tymto zavézuje
zmluvnua pokutu objednavatel'ovi zaplatit’ v lehote 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na jej
uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit’ vady diela.
Zhotovitel sa zavdzuje pripadné zvySenie ndkladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu
realizécie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit’ bez zbyto¢ného odkladu po
oznameni vady a vycislenia vySky zvySenych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela
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objednavatel'om. Objednévatel sa zavdzuje zhotovitel'ovi pisomne potvrdit’ skutocnost’, ze vada diela
bola odstranena, az po jej skutocnom odstraneni.

8.6 Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné prace)
zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora za¢ina plynat’ odo dna prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp.
az odo dna potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole 0 odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zarucny list
vyrobcom, sa zaruka zhotovitel'a riadi tymto zaru¢nym listom, pricom aj pri tychto zariadeniach
zaru¢na doba zacina plynut’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

8.8 Zhotovitel sa zavidzuje objednavatel'om pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit’
bezplatne v primeranej lehote zodpovedajicej reklamovanej vade odo dia dorucenia oznamenia
0 reklamacii zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zapisnice)
nedohodnt inak.

8.9 Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 8.8. resp. bodu
8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie, zivot a majetok
aich bezpecnost. Nahradu takto vynaloZzenych nakladov je opravneny nésledne uplatnit
U objednavatel’a a v pripade netspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat'.

8.10 Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel' nastupit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade moze
byt telefonické na Cisle +421 32 771 2497, alebo prostrednictvom e-mailu: izotech@izotech.sk

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecit' odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len
Vv pripade vzdjomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (Iehote).

CL9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypoved'ou objednévatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v tejto dohode (d’alej
len ,,defl zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknutéz plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku diiu
zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho ucinky nastdvaju diilom dorucenia zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

9.4 Objednavatel’ je opravneny okamzite pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ neodstrani zjavné vady diela uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote
uvedenej v ¢l. 5, bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,
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b) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost uvedent v ¢l. 1, bod 4 tejto uvodnej Casti zmluvy,
¢) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost’ uvedenu v €l. 1, bod 5 tejto uvodnej ¢asti zmluvy,
d) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost’ uvedenu v ¢l. 1, bod 6 tejto ivodnej Casti zmluvy,
e) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 10.4 ¢1.10 tejto Casti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo
skreslené udaje,

g) ak zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako z
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov skutocnosti, ktoré¢ zhotovitel nemohol
predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktora mozno od
neho pozadovat,

h) ak je preukazané, Ze z ddvodov na strane zhotovitel’a dielo, resp. jeho cast’ nebude vykonané
vc¢as alebo riadne,

1) ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢asti B1 sttaznych podkladov - Opis
predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 11.3 €l. 11 tejto ¢asti zmluvy,
k) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl’a bodu 11.4 ¢l. 11 tejto Casti zmluvy,
1) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 7.1 ¢1.7, €asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit’ po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenia konaniav rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nésledkov takéhoto
konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajtce;j
vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzdjomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajtcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov.

9.7 Objednavatel’ je tiez opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstapenia od zmluvy zo strany objednavatel'a, zmluvné strany nebuda povinné vratit’ si
plnenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené
ziadat’ vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto
pripade budii zmluvné strany postupovat’ podl'a bodu 9.10 tohto ¢lanku.

9.9 V pripade ukoncenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel’ narok, aby mu zhotovitel' v
lehote dvoch tyzdiov odo dia ukoncenia zmluvy odovzdal dielo dorucenim do jeho sidla, resp. tie Casti
diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spdsobom dodania, v stave
zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku dilu ukoncenia zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia
podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitel'a na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho cCasti
nie je odstiipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podl'a bodu 9.9 tohto clanku mé zhotovitel’ narok, aby mu objednéavatel’
zaplatil alikvotna Cast’ ceny diela (dielo €. 1, dielo ¢.2 a dielo) a Cast’ ceny za inziniersku ¢innost’
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zodpovedajucu vykonanym pracam ku ditu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné
podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto ¢asti zmluvy.

CL 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo alebo niektora z jeho Casti nepouzit’ bez suhlasu objednavatel’a na iné
ucely ako tie, ktoré si uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

10.2 Zhotovitel je opravneny pouzit’ skutocnost’, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak pritom chréanit’
opravnené zaujmy objednavatel’a. Ustanovenia osobitnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych a u¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze sa zicCastni uzemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne
stretnutis verejnost'ou, aj ked’ sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢l. 5 tejto Casti
zmluvy, a Ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajuce v sulade s obsahom a rozsahom diela a
inzinierskej ¢innosti podl'a tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel' nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat’ na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy méZe odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodédvatelov predlozenom v ramci poskytnutia
sucinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial
objednévatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodédvatel'a uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocCas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' oprdvneny zmenit
subdodavatel’a len s predchadzajlicim pisomnym sthlasom objednavatel’a. Subdodavatel’, ktorého sa
navrh na zmenu tyka musi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Stihlas objednavatel’a nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.

10.5 Objednavatel’ ma pravo poZiadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatel’a vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zdvazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om a pod.).
Zhotovitel’ je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit’ subdodévatela, pri¢om novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods.1 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a musi byt
objednavatelom odsthlaseny v stlade s bodom 10.4 tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny
subdodavatel’ drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon ¢innosti,certifikatu alebo in¢ho dokladu
pozadovaného verejnym obstaravatelom v stit'aznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, sucasne
S pisomnym oznamenim, predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitel'om je navrhovany subdodavatel’.

10.6 'V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti podla ustanovenia § 34
ods.3zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
tret'ou osobou, zhotovitel’ sa zavizuje predmety plnenia podl'a tejto zmluvy vykonat’ len sdm alebo
prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnéd komunikécia podl'a tejto zmluvy alebo v stuvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za deii dorucenia sa
povazuje deil prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tlloZnej dobe na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny deii uloznej doby na poste.
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V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adresat
sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deni dorucenia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatel’'ovi.

CL 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a t¢innychv
Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a dopliiat’ len na zaklade &islovanych, §tatutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat dovod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, ze k
uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinny pri
uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat’ v silade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zaviazkov (povinnosti) vyplyvajicich
z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a.

11.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, u€astnici na strane zhotovitel'a
sa nemdzu zmenit’ bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela. PoruSenie povinnosti
podla tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje
objednavatel'a od zmluvy okamzite odstipit’. Narok objednavatel'a na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spoésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahrani¢ny
subjekt, je dana pravomoc stdov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel' a Styri rovnopisy
obdrzi objednévatel’.

11.7 Zmluvné strany sa zaviazuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudil poskytnuté tretej osobe bez pisomného stthlasu
objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dhom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu apo prideleni finan¢nych
prostriedkov. Na uvedené¢ ucely udel'uje zhotovitel’ objednavatel’'ovi stihlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifikacnych udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasuji, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne a vazne,
ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoru¢nym
podpisom.
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11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

1. Priloha ¢. 1 — Zavidzny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitel'om v sulade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

2. Priloha ¢. 2 - Zavdzny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 2)

3. Priloha ¢. 3 - Projektova dokumentacia s rozpoctom stavby spracovand zhotovitelom

4. Priloha ¢.4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent1 na zivote, zdravi
a majetku Objednévatela a tretich osob, ktora by mohla byt’, resp. bude sposobend prevadzkovou
¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

V Novom Meste nad Vahom, diia 12.04.2021V Novom Meste nad Vahom , dita 12.04.2021

Ing. Andrej Volar Ing. Jozef Trstensky
prokurista spolo¢nosti primator mesta
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