Zmluva o dielo €. 26/2020/0V
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ :  Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Trstensky, primétor mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych :
ICO :
IC DPH:

Ing. Miroslav Hikel
311 863
2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.

1.2 Zhotovitel :

Zastipeny:

pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.0. 5801265001/5600

STAVins.r.o.
Cachticka 7, Nové Mesto nad Vahom

Ing. Daniel Durdik

Opravnena osoba k technickému jednaniu: Ing. Daniel Durdik

.

1CO:

IC DPH:

36331562

SK 2021762908

Bankové spojenie :  VUB a.s.

Cislo uctu:
Tel:

e-mail;

SK98 0200 0000 0019 1273 2356
0905 603 680

stavin stavin.sk



1.
Vvchodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,,Oprava €asti strechy Materskej Skoly na ul. Dibrovova“
2.2. Miesto stavby: ulica Dibrovova v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je oprava Ccasti strechy Materskej Skoly na ulici
Dibrovovav Novom Meste nad Vahom na zaklade parametrov uvedenych vo vykaze
vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastna
zodpovednost, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi predpismi o poziarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované¢ dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo v ¢ase od 2.9.2020 do 30.9.2020

4.2. DodrZanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel'a s poskytnutim spolup6sobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zédkon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 23 341,42 Eur
DPH z ceny spolu (20%) 4 668,28 Eur
Cena s DPH 28 009,70 Eur

Cena slovom: dvadsatosemtisic devat’ Eur sedemdesiat Euro Centov



5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.
5.3. Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy, zavidzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne

vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, Ze v dobe realizacie diela vzniknu oficidlne Statom vyhldsené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budi mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel’
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 100% celkovej ceny s DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného technickym
dozorom objednavatela. Odsuihlasenie faktury objednavatel’ vykoné do piatich (5)
dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s pripomienkou braniacou
uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole 0 odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit' faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

6.6 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecfené financné prostriedky.

6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zédviazkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizéacie a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méd predmet zmluvy v cCase jeho
odovzdania objedndvatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.



7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢ni dobu 24 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynut’ diilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, Co ich zistil, najneskdr v pracovny den nasledujtci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, Ze objednéavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklaméacie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnut pisomnou formou s objednavatelom
sposob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v case uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednadvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdévani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovite nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim
povinnosti zo strany objednévatel’a.

VIII.

Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla ¢LIV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnute;j
ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy denn omeskania.

8.2. Ak objednavatel neuhradi zhotovitel'ovi faktiiru v lehote splatnosti, uvedenej v
¢lanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit' zhotovitelovi troky z omeskania vo
vyske 0,1 % z fakturovanej financnej Ciastky za kazdy denn omeskania.



Cl. IX
Spoluposobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajlice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusSenie a vzniknuta Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonévanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel' je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy
technického dozoru objednéavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢éasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Ing. Daniel Durdik

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatela
povereny Ing. Miroslav Hikel

9.7  Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diloch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast’
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel’ je povinny sledovat’” obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit  svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel' bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.



9.12 Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnu lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. I11. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberaciecho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskér sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zdklade tohto oznadmenia dohodne zhotovitel s objedndvatel'om
Casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky netspesné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alsiu
dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu
konaniu nepristupi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budua branit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zéstupcu,
ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v ¢ase realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi
a navrthmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materiadlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objedndvatelom na
kontrolnom dni.



11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat’ vplyv na
predmet zmluvy, ¢as plnenia a dalSie zmluvné zavéizky, musi byt stcastou tejto
dohody aj spdsob Upravy ceny a Casu plnenia vo vézbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po stuhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stdva neoddeliteI'nou stcastou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’ préace, rozpracované ku dnu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innostou na majetku objedndvatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poSkodenia.

119 Zhotovitel' je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnll ¢innost’ aj v nad¢asoch a v dioch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl XII
Zaverecné ustanovenia

12.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel bezddvodne
predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.
Odsttipenie od zmluvy ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12,2 Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych strdn uplne nemoZnym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky
povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstlpi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah tiradnych miest.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.



12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto zmluvy
modzu byt’ postiipené na tretie osoby len so sihlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitel'a vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budu zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanti neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zakona €.546/2010 diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovend v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel' 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovity rozpocet

V Novom Meste nad Vdhom V Novom Meste nad Vahom
dna : 19.8.2020 dna: 19.8.2020

Zhotovitel : Objednavatel’

Ing. Daniel Durdik, konatel Ing. Jozef Trstensky, primator

mesta



