
 

ZMLUVA O DIELO 
Č. 01/2011/KURT 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom  
v znení neskorších predpisov medzi: 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

1  Objednávateľ 
 Názov a sídlo:                                      Mesto Nové Mesto nad Váhom 

Čsl. armády 1 
915 32 Nové Mesto nad Váhom 

   
 V zastúpení:                                                Ing. Jozef Trstenský , primátor mesta 
 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach 

technických: 
       E-mail:      

                                                        

 
Ing. Dušan Macúch, ved. odd. výstavby 
macuch@nove-mesto.sk  

 
   

 
 

 

  IČO: 
 DIČ:  
 Bankové spojenie: 
 
Číslo účtu:   

 00311863 
 2021079841 
Dexia banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto 
nad Váhom 
5801265001/5600 

   
   
2  Zhotoviteľ: 

 Názov a sídlo: Pavol Kunert - Kurt 
Murgašova 881/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 

 V zastúpení: Pavol Kunert 
 Osoba oprávnená jednať v zmluvných  

vzťahoch: 
E-mail:                                                          
Osoba oprávnená jednať v technických 
vzťahoch: 
E-mail:                                                          

 
Pavol Kunert (0903 416 487) 
kunert.com@gmail.com  
 
Ing. Albert Vašina (0911 665 595) 
alvacom.vasina@gmail.com  
 

 Bankové spojenie: Slov. sporiteľňa a.s., Dubnica nad Váhom 
                Číslo účtu:         0063728605 / 0900  

          IČO:        301 804 65 
          IČ DPH:        SK1020501526 
          Tel., Fax:        042/4426851 

          Zapísaný:                                                       
                                                                                        

       Obvodný úrad Trenčín 
       Č. živnost. registra: 302-2457 
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Čl. II 
 Predmet zmluvy 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom diela je vykonanie prác  za podmienok dohodnutých   
v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi  pre akciu: 
 

„Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava  pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín  
v Novom Meste nad Váhom“ 

 
 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.  
2.2 Realizácie bude prebiehať za prevádzky objektu. 
 

Čl. III 
Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý  v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v 
nasledovných  termínoch : 

3.1.1 Začiatok doby plnenia  :  2.5.2011 
3.1.2 Koniec doby plnenia    :  30.11.2011  

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. 
tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku 
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.3 Prípadné  zmeny  času plnenia, uvedeného v bode  3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou 
číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán 
stanú  nedeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 
 

Čl. IV 
Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto ZoD je: Nové Mesto nad Váhom  

 

Čl. V 

Cena za dielo 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena za dielo je špecifikovaná kalkuláciou zhotoviteľa podľa príloh tejto zmluvy. 
 
Cena bez DPH 21 197,28 € 
DPH 20%   4 239,45 € 
Cena s DPH 25 436,73 € 
 

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade vzniku naviac prác. 
Ich rozsah a cena musia byť prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a 
objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD. Súčasťou dodatku musí byť kalkulácia 
ceny naviac prác podľa kalkulačného vzorca (u položiek, ktoré neobsahuje špecifikácia ceny 
k ZoD) v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.4 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť aj v prípade zmeny DPH. 



 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác do 
výšky 90% celkovej ceny diela vrátane DPH. 

6.2 Vykonané realizačné práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe 
súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, odsúhlaseného technickým dozorom 
objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na 
dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. 

6.3 Úhrada faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a 
prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov.  

6.4 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo 
porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch 
(3) pracovných dní zhotoviteľovi. 

6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú 
pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých zistených vád a nedorobkov. 

6.6  Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 40 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

6.7 Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD má zabezpečené 
finančné prostriedky. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky. 
 
 

Čl. VII 
Zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
ZoD, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto 
ZoD. 

7.3 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov , ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo 
a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na 
závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným 
opotrebením. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD. 

7.5 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 
objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 
súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom. 

7.7 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. 
VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, 
dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.  



7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak 
boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto 
vady na vlastné náklady. 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval. 

7.10 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa. 
 

Čl. VIII 
Sankcie 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v 
zmysle čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za 
dielo bez DPH za každý začatý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v 
lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoD Z, má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 33,20 EUR  za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia 
poslednej vady diela. 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, 
má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň 
omeškania. 

8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto 
ZoD v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 
všeobecne známe. 
 

Čl. IX 
 Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisom do stavebného denníka spolu s 
projektom stavby. 

9.2 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych  predpisov a zodpovedá za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 

9.3 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu  životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a 
vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného 
denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä 
odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. 
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

9.5 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný Ing. Vašina Albert 

9.6 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený   p. Danáč 
Ľubomír 

9.7 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 



objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné 
náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) 
pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O 
prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam. 

9.8 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 
stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. 
stavbyvedúceho povinná. 

9.9 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 
objednávateľa. 

9.10 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k ZoD. 

9.11 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.12 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie 
spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých potreba vznikne v priebehu 
prác a to do piatich (5) dní od vyzvania. Osobitnú lehotu na dodanie podkladov a dokladov 
dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť 
vlastnými silami. 
 

Čl. X 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať 
ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 
najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto 
oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania. 

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 
predpísaných normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  zhotoviteľa budú tieto v plnom 
rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady. 

10.4 Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi atesty, 
osvedčenia o akosti, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov. Bez týchto náležitostí  
objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a 
jeho riadnemu užívaniu. 

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne určenom v zápise o odovzdaní a prevzatá diela. V zápisnici o 
odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na 
miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

 
 
 
 
 



Čl. XI 
Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a 
podmienky tejto ZoD. 

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a návrhmi na 
riešenie oprávnených pracovníkov podľa čl. IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

11.3 Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v 
stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. 

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 
plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času 
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva 
neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD Z. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade 
zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD. 

11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto ZoD. 
11.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške 
vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD . 

11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.8 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 
objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny 
majetku v čase poškodenia. 

11.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených objednávateľom. 

11.10 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v 
nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného kľudu. 
Nakoľko sa budú práce realizovať za prevádzky, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa 
pokynmi objednávateľa.  

 

 Čl. XII 
Prechod vlastníckeho práva 

 

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia 

       diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

Čl. XIII 
 Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a 

podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy 
dozvedel. 



13.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú 
zo zmluvných strán úplne nemožným. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto ZoD. 

13.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej 
strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. 
zásah úradných miest. 

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia 
všetkých nárokov voči druhej strane. 

13.6 Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán. 
13.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť 

postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 
13.9 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

13.9.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných   
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami 
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

13.9.2. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená 
v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.  

13.9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli  oboznámené, že nebola uzatvorená v         
tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

    

V Novom Meste nad Váhom, dňa 20.4.2011 

 

Za objednávateľa :                                                                    Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 
Odberateľ: Mesto - Nové Mesto nad Váhom Spracoval:               

   Projektant:  
  

JKSO :  
    Dodávateľ: KURT-Dubnica nad Váhom Dátum:  
    

         Stavba : Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava  pozdĺžnych špár  
             a  prasklín  v Novom Meste nad Váhom 

     
         
         KURT - Pavol Kunert Prehľad rozpočtových nákladov v EUR   

     
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jed. Spolu DPH 
číslo cenníka   výkaz- výmer výmera jednotka cena   % 

         
 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
     

 
1 - ZEMNE PRÁCE 

      1 221 11315-1216    Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š.   6 mm                                     2 000,000 m        1,66 3 320,00 20 
2 221 11315-1217    Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. 10 mm                                      2 000,000 m        1,69 3 380,00 20 
3 221 11315-1218    Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. 15 mm                                      2 000,000 m        1,76 3 520,00 20 

   
1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  10 220,00 

  
10 220,00 

 
         
 

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 
     4 321 45762-1411    Úprava škár asfalt. zálievkou do 1kg                                             6 000,000 m        0,64 3 840,00 20 

   
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:  3 840,00 

  
3 840,00 

 
         
 

5 - KOMUNIKÁCIE 
      5 221 59914-3111    Úprava záliev. škár v živičnom kryte stl. vzduchom a náhrevom                    6 000,000 m        1,13 6 780,00 20 

   
5 - KOMUNIKÁCIE  spolu:  6 780,00 

  
6 780,00 

 
         
 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
     6 013 97908-1111    Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  23,800 t        9,85 234,43 20 

7 013 97908-1121    Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                         23,800 t        0,32 7,62 20 
8 211 97908-7112    Nakladanie sute                                                                  23,800 t        3,28 78,06 20 
9 221 99822-5111    Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný                        11,580 t        1,64 18,99 20 

10 221 99822-5194    Prípl. za zväč. presun do 5 km, kryt kom. letísk živičný                         11,580 t        0,81 9,38 20 
11 221 99822-5195    Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letísk živičný                      11,580 t        0,76 8,80 20 

   
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:  357,28 

  
357,28 

  
 
 

               Cena bez DPH  21 197,28 € 
       DPH 20%    4 239,45 € 
       Cena s DPH  25 436,73 € 

 


