Zmluva o dielo €. 201411
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

l.
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vdhom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Mactch
ICO: 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.1. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : STAVins.r.o.
Cachticka 7, Nové Mesto nad Vahom
Zastupeny: Ing. Daniel Durdik
Opravnena osoba k technickému jednaniu: Ing. Daniel Durdik
ICO: 36331562
IC DPH: SK 2021762908
Bankové spojenie:  VUB as.
Cislo uétu: SK98 0200 0000 0019 1273 2356
Tel: 0905 603 680

e-mail; stavin stavin.sk



1.
Vychodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,Podporna ocelova konstrukcia strechy a zaulstenie
dazd'ového zvodu do kanalizacie na ulici Komenského*
2.2. Miesto stavby: ulica Komenského v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je Podporna ocelova konsStrukcia strechy a zalstenie
dazd’ového zvodu do kanalyzacie na ulici Komenského v Novom Meste nad VVahom.

3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi o poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované¢ dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.

Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat dielo v ¢ase od 26.5.2014 do 30.6.2014

4.2. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupbsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatel’a s poskytnutim spolupOsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel’
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat' a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v salade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenédch
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zakon vratane vsetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

a) Podporna ocel'ova konstrukcia strechy

Cena bez DPH 597,39 Eur

DPH 20 % 119,48 Eur

Cena vratane DPH 716,87 Eur
b) Zautstenie dazd’ového zvodu do kanalizacie

Cena bez DPH 232,14 Eur

DPH 20 % 46,43 Eur

Cena vratane DPH 278,57 Eur



Cena celkom (a + b) bez DPH 829,53 Eur
DPH 20 % 165,91 Eur

Cena celkom s DPH 995,44 Eur
Cena slovom: devitstodevitdesiatpet’ Eur Styridst’styri Euro Centov
5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej

forme) a tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.

5.3. Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy, zavidzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zdklade vzajomne odsthlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4.V pripade, Ze v dobe realizécie diela vzniknu oficidlne Stdtom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budii mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizaéné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zdéklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktary
objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrdti na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednévatel’ ma pravo vratit' fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vadd a nedorobkov diela objednavatel uhradi zhotovitelovi po
dokonéeni diela naklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vsetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni konecnej faktury dolozenej supisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia fakthry
objednavatel'ovi.

6.7 Objednévatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednéavatel’ neposkytuje preddavky.



VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so
zéavizkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych
v Case realizéacie a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méa predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynat’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat' a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady dicla bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, €o ich zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamécie, predlozit objednévatelovi pisomny ndvrh na odstrdnenie vady a v
pripade, ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi Cas, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznadmeni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednévatel'om
spbsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastne naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré¢ boli spdsobené¢ porusenim
povinnosti zo strany objednavatela.

VIII.

Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla ¢LIV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnute;j
ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy deni omeskania.



8.2. Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v
clanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Groky z omeskania vo
vyske 0,1 % z fakturovanej financnej Ciastky za kazdy dent omeSkania.

Cl IX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednévatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajlice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Ing. Daniel Durdik

9.6 Za objednavatela je vykonom obc¢asného technického dozoru objednavatela
povereny Ing. Jozef Kovac

9.7 Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel' nevyzve objednavatel’a na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné ndklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné¢ dni zvoldva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dnoch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dnoch je tcast’
zhotovitela, resp. stavbyveduceho povinna.

9.9 Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladé, ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.



9.11 Zhotovitel bude pri realizicii diela reSpektovat’ podmienky stanovené
zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zékonov.

9.12 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat" zhotovitel'ovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitn lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zafatim preberacieho konania pisomne oznadmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel' s objednavatel'om
casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skasok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky nelspesSné
z viny zhotovitel'a budd tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néaklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlatky projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, revizne
spravy, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'skii dokumentaciu.
Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda bréanit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené¢ vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebréniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur€enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednavatel’ umoZzni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

ClL XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsthlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.



114 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budii mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’al$ie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takéato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po sthlasnom podpise obidvoch zmluvnych strdn stdva neoddelitel'nou sucast'ou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévodu na
strane objedndvatela, bude zhotovitel' fakturovat prace, rozpracované ku dilu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat' zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innostou na majetku objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu,
pri Uplnom zni€eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
urcovani Skody bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny majetku v case poSkodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mézu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nad¢asoch a v diioch pracovného volna po vzdjomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

CL. XII
Zaverecné ustanovenia
12.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstapit, ak zhotovitel bezdovodne
predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.
Odstapenie od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vietky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy
mozu byt postipené na tretie osoby len so sthlasom dlznika.



12.7. Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zadkonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budii zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zdkona ¢.546/2010 diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlatkoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel' 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli obozndmene, Ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovity rozpocet

V Novom Meste nad Vahom V Novom Meste nad Vahom
dna: 27.5.2014 dna: 27.5.2014

Zhotovitel : Objednavatel
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