Zmluva o dielo €. 201607
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych :
ICO:
IC DPH:

Ing. Dusan Macuch, Ing. Igor IStok
311 863
2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.

1.2 Zhotovitel :

Zastupeny:

pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.u. 5801265001/5600

STAVins.r.o.
Cachticka 7, Nové Mesto nad Vahom

Ing. Daniel Durdik

Opravnena osoba k technickému jednaniu: Ing. Daniel Durdik

%

1CO:

IC DPH:

36331562

SK 2021762908

Bankové spojenie :  VUB a.s.

Cislo u¢tu:
Tel:

e-mail:

SK98 0200 0000 0019 1273 2356
0905 603 680

stavin@stavin.sk



Vvchodiskové udaje

2.1. Nazov dicla: ,,Rekonstrukcia strechy objektu na Namesti Slobody 5/6*
2.2. Miesto stavby: Namestie Slobody 5/6 v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je Rekonstrukcia strechy objektu na Namesti Slobody ¢. 5/6
Vv Novom Meste nad Vahom na zdklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’, v stilade s platnymi pravnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia, Vvsulade splatnymi pravnymi predpismi o poziarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo v ¢ase od 18.2.2016 do 30.4.2016

4.2. DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel’
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykondva citovany zékon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 28 585,55 Eur
DPH z ceny spolu (20%)  5717,11 Eur

Cena s DPH 34 302,66 Eur



Cena slovom: tridsat’styritisic tristodva Eur Sest'desiatSest’ Euro Centov
5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomne;j
forme) a tvori neoddelitel'na stiéast’ zmluvy.

5.3. Ak objednévatel’ odstipi od zmluvy, zavidzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doslo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zdklade vzajomne odsthlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, ze v dobe realizacie diela vzniknu oficidlne Statom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budu mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zaklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktary
objednédvatel vykond do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole 0 odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto faktaru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vadd a nedorobkov diela objedndvatel uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela naklady vo vysSke 90% dohodnutej ceny dicla bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni kone¢nej faktury dolozenej stpisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary
objednavatel'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.



VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavizkami tejto ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méd predmet zmluvy v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym
zésahom, mechanickym poSkodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o ich zistil, najneskdr v pracovny den nasledujtci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, Ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objedndvatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovena v ¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatelom
spOsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v €l. VIL. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné néklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim
povinnosti zo strany objednavatel’a.

VIII.

Zmluvné pokuty




8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla ¢LIV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnute;j
ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy den omeskania.

8.2. Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v
¢lanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit' zhotovitelovi uroky z omeskania vo
vyske 0,1 % z fakturovanej finan¢nej Ciastky za kazdy dent omeskania.

Cl IX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko zéapisom do stavebného
dennika .

9.2 Priuzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajlice zo v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

9.3  Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a
opatrenia na zabezpecCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu zodpovedé v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoc¢nosti,
vyplyvajiice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy
technického dozoru objedndvatel’a a pod. Stavebny dennik pocas realizécie diela musi
byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Ing. Daniel Durdik

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatela
povereny Ing. Igor IStok

9.7 Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré¢ budu
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel' nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast’
zhotovitela, resp. stavbyveduceho povinna.

9.9 Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)



pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpoklada, ze s jeho zépisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a voc¢i zapisom objednavatel’a.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovite bude pri realizcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel sa =zavdzuje poskytovat’ zhotovitelovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnu lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednévatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat’ ako celok, v zmysle ¢l. I11. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel’ je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne ozndmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel s objednavatelom
¢asovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky neuspesné
z viny zhotovitel'a budl tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néaklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zaatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlatky projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, revizne
spravy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodévatel'skii dokumentéciu.
Bez tychto naleZitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uZivaniu.

10.6  Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zépise o odovzdani a
prevzatd diela. V zépisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednéavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.



CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavédzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v ¢ase realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budi mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavéizky, musi byt stcastou tejto
dohody aj spdsob Upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych strdn stdva neoddelitel'nou sucastou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méd opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. IL. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku dnu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innostou na majetku objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri Uplnom zni€eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
urcovani Skody bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ase poSkodenia.

11.9 Zhotovitel' je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mézu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu Cinnost’ aj v nad¢asoch a v diloch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstapit, ak zhotovitel bezdoévodne
predlzuje ¢as plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.



Odsttipenie od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran iplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vsetky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvn4 strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, mé pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah tiradnych miest.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohl'adavky vyplyvajlce z tejto zmluvy
mozu byt postipené na tretie osoby len so sihlasom dlznika.

12.7. Objednavatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zékonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zdkon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budli zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zdkona €.546/2010 diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovend v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 a zhotovitel’ 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznadmené, ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovity rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a sposob vedenia stavebného dennika

V V Novom Meste nad Vahom
dna: 12.2.2016 dna: 12.2.2016

Zhotovitel : Objednavatel



Priloha ¢.2

Obsah, rozsah a sposob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost’ viest dennik sa konci odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmé
udaje o casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a udaje, potrebné na posudenie pric organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahujii vietky dolezité tidaje o diele, najmid prehlad zmliv,
zoznamov dokladov a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o diele, prehlad skusok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimdlne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdu zmluvnt stranu.

8. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.

9. Do dennych zaznamov moéZu zapisovat' potrebné skutocnosti aj opravneni
zéastupcovia objednavatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.



