Zmluva o dielo €. 29/2015/0V
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

l.
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vahom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. Dusan Mactch
ICO : 311863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.u. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : Technické sluzby mesta
Klcové 34, 91501 Nové Mesto nad Vahom

Zastupeny: Ing. Anton Veselka, riaditel TSM
ICO : 00350656
IC DPH: 2020382001
Bankové spojenie :  Prima banka, a.s., poboc¢ka Nové Mesto nad Vahom
Cislo G¢tu: 5806058001/5600
Tel: 032/7712653

Vychodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,,Osvetlenie prechodu pre chodcov- 2. etapa*

2.2. Miesto stavby: ul. Piestanska a ul. Hviezdoslavova v Novom Meste nad Vahom

Il.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je dodanie a montaz osvetlenia prechodov pre chodcov na ul.
Piestanska a ul. Hviezdoslavovej vV Novom Meste nad Vahom na ziklade
parametrov uvedenych vo vykaze vymer.



3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia, Vvsulade splatnymi pravnymi predpismi o poziarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov $tatnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 05/2015 do 06/2015

4.2. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez zbytoéného odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykondva citovany zékon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cena diela:

Cenabez DPH 9520,85EUR

Neplatca DPH

Cena celkom : 9520,85 EUR

Cena slovom: devittisicpat’stodvadsat’ Eur a osemdesiatpat’ centov .

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomne;j

forme) a tvori neoddelitel'nu sticast’ zmluvy.

5.3. Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zdklade vzdjomne odstihlasenej kalkul4cie vykonanych prac.

5.4. V pripade, ze v dobe realizécie diela vzniknu oficidlne Statom vyhldsené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budi mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.



VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat na zdklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktary
objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o0 odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednévatel’ ma pravo vratit' faktiru, ak tato neobsahuje nélezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vad a nedorobkov diela objednavatel uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela naklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni kone¢nej faktury doloZenej sUpisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary
objednavatelovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpec€ené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavizkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumenticie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a ze bude sposobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v c¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo mé& vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 24 mesiacov , ktord sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spdsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.



7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o ich zistil, najneskdr v pracovny den nasledujtci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, ze objedndvatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi cas, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom
sposob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel’a.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednédvatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim
povinnosti zo strany objednavatel’a.

Cl. IX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1  Priuzivani ciest a komunikécii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajlice zo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

9.2 Zhotovitel' pri realizécii predmetu ZoD je povinny dodrziavat' predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykondvanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknut Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.3.  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podl'a tejto
ZoD je zodpovedny Ing. Chovanec.

9.4. Za objednavatela je vykonom obcasné¢ho technického dozoru objednéavatel’a
povereny Ing.IStok.

9.5.  Zhotovitel' je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budi
zakryté alebo sa stan nepristupnymi, v opacnom pripade zodpovedd za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné nadklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine



sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.6. Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené
zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.7.  Objednévatel’ sa zavidzuje poskytovat’" zhotovitel'ovi patricné a vcasné
spoluposobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitni lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnt zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispes$né vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky netspesné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néklady.

10.35 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda branit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uZivaniu odstrani zhotovitel' v termine uréenom v zépise o odovzdani a
prevzata diela.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi
a navrthmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy a obce.

11.3 Zameny materiadlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsthlaseni po odsthlaseni s objednavatel'om.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budua mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po stuhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stdva neoddelitelnou stcastou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.



11.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. I tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’" prace, rozpracované ku dnu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zadkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatel’a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

119 Zhotovitel' je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu Cinnost’ aj v nad¢asoch a v diloch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstapit, ak =zhotovitel bezdovodne
predlZuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.
Odstupenie od zmluvy oznami objednévatel’ zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran Gplne nemoZznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vsetky
povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany poZadovat ndhradu Skody, okrem pripadov
Charakterizovanych ako vys$ia moc, resp. zadsah iradnych miest.

125 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomne;j
forme uplatnenia vSetkych narokov voc¢i druhej strane.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohl'adavky vyplyvajuce z tejto zmluvy
mozu byt postiipené na tretie osoby len so suhlasom dlznika.

12.7. Objednavatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zéakon o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon €. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na
ochranu osobnosti.



12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stani neoddelitelnou sticastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ podl'a zédkona ¢.546/2010 ditlom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovend v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel' 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: -rozpocet

V Novom Meste nad Vahom V Novom Meste nad Vahom
dna: 01.05.2015 dna: 01.05.2015
Zhotovitel : Objednavatel’:

Ing. Anton Veselka Ing. Jozef Trstensky

riaditel’ primator mesta



