ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom
v zneni neskorsich predpisov medzi:

CL 1

Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opréavnena na rokovanie vo veciach
technickych:

E-mail:

Telefon:

ICQ:
DIC:
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Zhotovitel:

Nazov a sidlo:

V zastapeni:

Osoba opravnena jednat’ v zmluvnych
vzt'ahoch:

E-mail:

Osoba opravnena jednat’ v technickych
vztahoch:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO:

IC DPH:
Tel., Fax:
Zapisany:

Mestsky urad
Csl. armady 1
915 32 Nové Mesto nad Vahom

Ing. Jozef Trstensky

Ing. Miroslav Hikel
hikel@nove-mesto.sk
0904 682 385

032 7402 305

00311863

2021079841

Dexia banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto
nad Vahom

5801265001/5600

Pavol Kunert - Kurt
MurgaSova 881/9
018 41 Dubnica nad Vahom

Pavol Kunert

Pavol Kunert (0903 416 487)
kunert.com@gmail.com

Ing. Albert Vasina (0911 665 595)
alvacom.vasina@gmail.com

Slov. sporitelnia a.s., Dubnica nad Vahom
0063728605 / 0900

301 804 65
SK1020501526

042/4426851

Obvodny trad Trenc¢in
C. zivnost. registra: 302-2457



CLII
Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom diela je vykonanie prac za podmienok dohodnutych
v tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD*) objednavatelovi pre akciu:

»Poklddka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banskd o vymere 1300 m2*

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

2.2 Realizacie bude prebiehat’ za prevadzky objektu.

_CL
Cas plnenia
3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu &l 11 tejto ZoD v
nasledovnych terminoch :
3.1.1 Zaciatok doby plnenia : diiom podpisania ZoD
3.1.2  Koniec doby plnenia : 09. 2011

3.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v &l. IIL bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavidzuje toto dielo prevziat’ v poniknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny c{asu plnenia, uvedeného v bode tejto ZoD, dohodnlt zmluvné strany formou
Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran
stanu nedelite'nou sacast’'ou tejto ZoD.

CL1IV
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podla &l. I tejto ZoD je: Nové Mesto nad Vahom

CLv
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. II tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

5.2 Cena za dielo je $pecifikovana kalkulaciou zhotovitela

Cena bez DPH: 8 632,00 EUR
DPH 20% 1726,40 EUR
Cena vratane DPH 10 358,40 EUR

5.3 Cenu za dielo dohodnuta v €1. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku naviac prac.
Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsihlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a
objednavatelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Sui¢astou dodatku musi byt kalkulacia
ceny naviac prac podla kalkula¢ného vzorca (u poloziek, ktoré neobsahuje $pecifikdcia ceny
k ZoD) v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.4 Cenu za dielo dohodnutii v €1. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.



CL VI
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skutoéne vykonanych prac do
vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. IL. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel’ fakturovat’ na zéklade
sipisu vykonanych prac podla stavebného dennika, odsthlaseného technickym dozorom
objednavatel'a. Odsuhlasenie faktury objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na
dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktuary.

6.3 Uhrada faktury celého diela Jje podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit’ fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, alebo
poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto faktiuru zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

6.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' &iastku 10% z ceny diela bez DPH ako ,kolaudaénu
pozastavku®, ktora bude uhradena po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych na
kolaudaénom konani.

6.6 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnuta na 40 kalendarnych dni odo dfia dorudenia
faktiry objednévatelovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpe&ené
finan¢né prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VII
Zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentacie stavby, podl'a slovenskych technickych noriem a
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych v &ase realizacie a Ze bude spdsobily k
zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov , ktora sa vzt'ahuje na riadne dokonéené dielo
a zaCina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia a dodavky,
ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka sa
nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela a
beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v &l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich
zistil, najneskor v pracovny deii nasledujici po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit’
objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom
stthlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena v Cl.
VIL. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela,
dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom sposob a termin odstranenia vady diela.



7.8 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstrani tieto
vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on na ich pouziti trval.

7.10Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel’ uviest v
zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.11Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Cl. VIII
Sankcie

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom &ase plnenia v
zmysle ¢l. 111 tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny za
dielo bez DPH za kazdy zaCaty defi omeSkania.

8.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v &l. VIL bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednéavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 33,20 EUR za kazdy zadaty defi omeskania, aZ do odstranenia
poslednej vady diela.

8.3 V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnutu dobu splatnosti,
ma zhotovitel’ narok na drok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy zaCaty den
omeskania.

8.4 Zmluvné strany nie st v ome§kani podl'a ¢l. VIL. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy3Sej moci, resp. zasahu Gradnych miest, ak tieto skutoCnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo si okolnosti vy$Sej moci, resp. zdsahu Gradnych miest
vieobecne zname.

ClL IX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného dennika spolu s
projektom stavby.

9.2 Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajliice zo veobecne zdvdznych pravnych predpisov a zodpovedd za ich
pripadné porusenie a vzniknutt Skodu.

9.3 Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpefenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a
vznikla $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4 Zhotovitel' je povinny poénic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vdetky skutoénosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednéavatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizcie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny Ing. Vasina Albert

9.6 Za objednavatel’a je vykonom obg&asného technického dozoru objednéavatel'a povereny p. Dana¢
Lubomir

9.7 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré buda zakryté alebo sa stani
nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoved4d za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel nevyzve



objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné
néklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O
prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je G¢ast’ zhotovitela, resp. stavbyvediceho
povinna.

9.9 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zaznamom zhotovitel’a nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom
objednavatel’a.

9.10Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavizky tejto ZoD, budi sluzit” ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k ZoD.

9.11Zhotovitel’ bude pri realizacii diela re§pektovat’ podmienky stanovené zakonom ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

9.120bjednavatel sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitelovi patri€né a v€asné spolupdsobenie spocivajuce
hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu prac a to do
piatich (5) dni od vyzvania. Osobitna lehotu na dodanie podkladov a dokladov dohodnu zmluvné
strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemézZe objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok, v zmysle ¢l. II1. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2Zhotovitel’ je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatelovi
najneskér sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zéaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om €asovy postup preberacieho konania.

10.3Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie komplexnych skuSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak si uvedené skisky neuspesné z viny zhotovitela
budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

10.4Dva (2) pracovné dni pred zalatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi dva (2)
vytla¢ky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osvedCenia o akosti a
kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov,
prevadzkovy poriadok kotolne, ako aj d’al§iu dodavatel’skii dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristupi.

10.50bjednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky a
jeho riadnemu uzivaniu.

10.6Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine urlenom v zapise o odovzdani a prevzatd diela. V zapisnici o
odovzdani a prevzati zhotovitel’ uréi svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na
miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.



ClL X1
Ostatné ustanovenia

11.1Zhotovitel’ bude pri pineni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejto ZoD.

11.2Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a navrhmi na
rieSenie opravnenych pracovnikov podla &l IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

11.3Zameny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po odsihlaseni v
stavebnom denniku, resp. po odsihlaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

11.4Ak dohody uzavreté podla ¢l. XL bod 11.2. tejto ZoD budi mat’ vplyv na predmet zmluvy, Cas
plnenia a d’al$ie zmluvné zavizky, musi byt’ su€astou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny a Casu
pinenia vo vizbe na zmenu predmetu ZoD. Takito dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sithlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitePnou sugast’ou tejto ZoD Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych
naviac prac do doby ich odsthlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l II. tejto ZoD.

11.6V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dbvodu na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku diu preruSenia, vo vySke
vz4jomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD .

11.7Zhotovitel’ bude v plnej miere re§pektovat’ a dodrziavat’ zakon NR SR €. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto&nosti a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8Podas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za $kody vzniknuté jeho Cinnostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Uplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecon toho istého typu. Pri urovani §kcdy bude objednavatel’ vychadzat z ceny

majetku v Case poSkodenia.

11.9Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mozu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urfenych objednavatel'om.

11.100bjednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku stavebnu Cinnost’ aj v
nad&asoch a v diioch pracovného volna po vzajomnej dohode so zachovanim no¢ného kl'udu.
Nakolko sa budu prace realizovat za prevadzky objektu, zhotovitel’ je povinny reSpektovat
a riadit’ sa pokynmi objednavatel’a. Pere vstup do objektu zvlastny rezim, ktorého podmienky musi
zhotovitel stavby akceptovat’. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitel'a stavby a jeho
pracovnikov vyZadovat’ nasledovné:

a) predlozenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim ¢isla ob¢ianskeho preukazu,
kazdy pracovnik zhotovitel'a musi absolvovat’ poucenie uZivatel'a o obmedzeniach pohybu po
objekte a podpisat’ vyhlasenie o ml¢anlivosti,

a) pred kazdym vstupom do objektu sa musia pracovnici zhotovitel'a preukdzat’ platnym ob¢ianskym

preukazom.

Cl. X1I
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia

diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.



CL X1
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednévatel’ médze od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel' bezddvodne predlzuje ¢as plnenia a
podstatne porusuje d’alie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstipenie od zmluvy oznami
objednévatel’ zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, €o sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedel.

13.2 Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektora
zo zmluvnych stran tplne nemoznym.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat vSetky povinnosti
vyplyvajiice z tejto ZoD.

13.4 Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstiipi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany poZadovat’ nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah
tradnych miest.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vsetkych narokov voéi druhej strane.

13.6 Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zagina plynit’ prvym diiom nasledujiceho
mesiaca po dorueni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, e ZoD Je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy moézu byt
postapené na tretie osoby len so sthlasom dlZnika.

13.9V pripade ukonenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

13.9.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou o&islovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stand neoddelitelnou siicastou tejto ZoD.

13.9.2. Tato RZ nadobiida platnost a t&innost diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v 4-och vytlagkoch, z ktorych objednévatel obdri 2 a zhotovitel 2 vytlacky.

13.9.3. Zmluvné strany vyhlasujui, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v
tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Novom Meste nad Vahom, dia 4 - 7. 40 11
Pavol KLU

Muraagor
Za objednavatel’a : Z a3tV i na 3
/ CO 3 180465 1C DPH. SKII20501 500
y =S




Priloha €. 1

Kalkulacia ceny
k Zmluve o dielo k pokladke a zhutneniu CBGM hr. 20 cm na ul. Banska

pokladka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm

v zmysle cenovej ponuky zo dia 10.8.2011 L,om* & 6,64 €
celkové mnozstvo 1300 m®

cena bez DPH 1300 x 6,64 = 8 632,00 €
DPH 20 % 1726,40 €

Kalkulovana cena vratane DPH 10 358.40 €





