ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom
v zneni neskorsich predpisov medzi:

CLI
Zmluvné strany

Objednavatel
Nazov a sidlo: Mestsky arad
Csl. armady 1
915 32 Nové Mesto nad Vahom

V zastUpeni: Ing. Jozef Trstensky
Osoba opravnend na rokovanie vo veciach
technickych: Ing. Miroslav Hikel
E'ma,"-_ hikel @nove-mesto.sk
Telefon: 0904 682 385
ICO: 00311863
DIC: 2021079841
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto
nad Vahom
Cislo uétu: 5801265001/5600
Zhotovitel”:
Né&zov a sidlo: Pavol Kunert - Kurt
MurgaSova 881/9
018 41 Dubnica nad Vahom
V zastUpeni: Pavol Kunert
Osoba opravnena jednat’ v zmluvnych
vztahoch: Pavol Kunert (0903 416 487)
E-mail: kunert.com@gmail.com
Osoba opravnena jednat’ v technickych
vztahoch: Ing. Albert VaSina (0911 665 595)
E-mail: alvacom.vasina@gmail.com
Bankové spojenie: Slov. sporitelfia a.s., Dubnica nad Vahom
Cislo uétu: 0063728605 / 0900
ICO: 301 804 65
IC DPH: SK1020501526
Tel., Fax: 042/4426851
Zapisany: Obvodny trad Tren¢in

C. zivnost. registra: 302-2457
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CL 11
Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom diela je vykonanie prac za podmienok dohodnutych
v tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,Z0D*) objednavatelovi pre akciu:

,,Pokladka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm na Ul. Banska o vymere 1300 m2*

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

2.2 Realizécie bude prebichat’ za prevadzky objektu.

el
Cas plnenia
3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. II tejto ZoD v
nasledovnych terminoch :
3.1.1 Zaciatok doby plnenia : diiom podpisania ZoD
3.1.2 Koniec doby plnenia : 09. 2011

3.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v poniknutom termine, bez naroku
zhotovitela na financné zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny casu plnenia, uvedeného v bode 3.1 tejto ZoD, dohodnd zmluvné strany formou
¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpise zmluvnych stran
stanl nedelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

CL 1V
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II tejto ZoD je: Nové Mesto nad Vahom

CLV
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. 11 tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena za dielo je Specifikovana kalkul&ciou zhotovitel'a

Cena bez DPH: 8 632,00 EUR
DPH 20% 1726,40 EUR
Cena vratane DPH 10 358,40 EUR

5.3 Cenu za dielo dohodnutt v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku naviac préac.
Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odstihlasené a dorieSené medzi zhotovitelom a
objednavatel'om formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Stcastou dodatku musi byt’ kalkulacia
ceny naviac prac podla kalkulaéného vzorca (u poloziek, ktoré neobsahuje Specifikacia ceny
k ZoD) v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.4 Cenu za dielo dohodnuta v €1. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.



CL VI
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéaklade odstuhlasenych skuto¢ne vykonanych prac do
vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

6.2 Vykonané realiza¢né prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel’ fakturovat’ na zaklade
stpisu vykonanych prac podla stavebného dennika, odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatel'a. Odsuhlasenie faktiry objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na
dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou thrade faktiry.

6.3 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zpise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takato fakturu zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

6.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' ¢iastku 10% z ceny diela bez DPH ako ,.kolaudacnu
pozastavku“, ktord bude uhradend po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych na
kolauda¢nom konani.

6.6 Lehota splatnosti faktur bola vzdjomne dohodnuta na 40 kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktury objednavatel’'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpecené
finan¢né prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIl
Zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sllade so zavazkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentacie stavby, podla slovenskych technickych noriem a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Case realizicie a ze bude sposobily k
zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIL. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne dokoncené dielo
a zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia a dodavky,
ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruc¢nym listom. Zaruka sa
nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim uzivatela a
beZznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich
zistil, najneskér v pracovny den nasledujtici po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit’
objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom
suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena v ¢l.
VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela,
dohodnut’ pisomnou formou s objednavatel'om sposob a termin odstranenia vady diela.



7.8 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstrani tieto
vady na vlastné néklady.

7.9 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré¢ su zjavné uz pri odovzdéavani a preberani diela je povinny objednavatel’ uviest’
v zapise o0 odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.

CL VIII
Sankcie

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom case plnenia v
zmysle ¢l. III. tejto ZoD, mé objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny za
dielo bez DPH za kazdy zacaty deit omeskania.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v ¢l. VII. bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD, ma objednavatel’
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 33,20 EUR za kazdy zacaty den omeSkania, az do odstranenia
poslednej vady diela.

8.3 V pripade omeskania objedndvatel’a s uhradou jednotlivych faktar nad dohodnuti dobu splatnosti,
ma zhotovitel' narok na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy zaCaty deii
omeskania.

8.4 Zmluvné strany nie su v omeskani podla ¢l. VIL. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vysSej moci, resp. zdsahu tradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo s okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu Uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitela

9.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného dennika spolu s
projektom stavby.

9.2 Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné poruSenie a vzniknut( Skodu.

9.3 Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vzniklu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4 Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD, najma
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny Ing. Vasina Albert

9.6 Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatela povereny p. Danac
Lubomir

9.7 Zhotovitel je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré¢ budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté¢ Skody. Ak zhotovitel nevyzve



objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost' zakryté prace odkryt’ na vlastné
naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ st prevedené riadne, prevziat’ do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O
prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaji  pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dnoch je tuCast zhotovitela, resp.
stavbyvedulceho povinna.

9.9 Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so ziznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit’ k zdpisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opatnom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voéi zapisom
objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne dalSie zavizky tejto ZoD, budu slazit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel’ bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené zakonom ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

9.12 Objednavatel' sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitelovi patricné a véasné spolupdsobenie
spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnl lehotu na dodanie podkladov a dokladov
dohodnl zmluvné strany v pripade spolup6sobenia, ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit
vlastnymi silami.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok, v zmysle ¢l. I11. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatelovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om Casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie komplexnych skiSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak st uvedené skusky neuspesné z viny zhotovitel’a
budu tieto v pInom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi dva (2)
vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, osvedcenia o akosti a
kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov,
prevadzkovy poriadok kotolne, ako aj d’alsiu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednéavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky a
jeho riadnemu uzivaniu.

10.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uZivaniu
odstrani zhotovitel' v termine uréenom v zapise o odovzdani a prevzatd diela. V zapisnici o

odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na
miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.



CLXI
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a navrhmi na
rieSenie opravnenych pracovnikov podla ¢l. IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgénov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po odsthlaseni v
stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatel'om na kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD buda mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sti¢ast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny a ¢asu
plnenia vo vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD Zhotovitel nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych
naviac prac do doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. 1. tejto ZoD.

11.6 V pripade docasn¢ho alebo definitivneho prerusenia prac na diele z ddvodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku dnu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD .

11.7 Zhotovitel bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zakon NR SR €. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny
uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Uplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani Skody bude objednavatel’ vychadzat' z ceny
majetku v ¢ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mdzu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch ur¢enych objednavatel'om.

11.10 Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi po¢as doby vystavby na stavenisku stavebnil ¢innost’ aj v
nad¢asoch a v diloch pracovného vol'na po vzajomnej dohode so zachovanim no¢ného kl'udu.
Nakol'ko sa budu prace realizovat za prevadzky objektu, zhotovitel' je povinny reSpektovat’
a riadit’ sa pokynmi objednavatela. Pere vstup do objektu zvlastny rezim, ktorého podmienky musi
zhotovitel’ stavby akceptovat. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitel'a stavby a jeho
pracovnikov vyzadovat nasledovné:

a) predloZenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim ¢isla ob¢ianskeho preukazu,
kazdy pracovnik zhotovitel'a musi absolvovat’ poucenie uzivatela o obmedzeniach pohybu po
objekte a podpisat’ vyhlasenie o ml¢anlivosti,

c) pred kazdym vstupom do objektu sa musia pracovnici zhotovitel'a preukazat’ platnym ob¢ianskym
preukazom.

CL XII
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa diiom prevzatia

diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela.



Cl1. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ moze od tejto ZoD odstapit’, ak zhotovitel' bezdovodne predlzuje ¢as plnenia a
podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. OdstUpenie od zmluvy oznami
objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedel.

13.2 0d tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektora
zo zmluvnych stran Uplne nemoznym.

13.3Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat' vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto ZoD.

13.4 Zmluvna strana, ktord z uvedenych ddvodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat’ nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vys$Sia moc, resp.
z4sah Uradnych miest.

13.5Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vsetkych narokov voci druhej strane.

13.6 Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zafina plynut’ prvym diom nasledujuceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy mdzu byt
postlpené na tretie osoby len so stihlasom dlZnika.

13.9V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.
13.9.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budid zmluvné strany rie$it’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanl neoddelite'nou suc¢ast'ou tejto ZoD.

13.9.2. Tato RZ nadobuda platnost’ a G¢innost’ diilom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

13.9.3. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena v
tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Novom Meste nad VVahom, diia 5.9.2011

Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a:



Priloha ¢. 1

Kalkuléacia ceny
k Zmluve o dielo k pokladke azhutneniu CBGM hr. 20 cm na ul. Banska

pokladka a zhutnenie CBGM hr. 20 cm

Vv zmysle cenovej ponuky zo dna 10.8.2011 1,0m* & 6,64 €
celkové mnozstvo 1300 m?

cenabez DPH 1300 x 6,64 = 8632,00 €
DPH 20 % 1726,40 €

Kalkulovana cena vratane DPH 10 358,40 €



