Zmluva o dielo
¢. 6/2013/0V

¢. ZoD 56/2013/08431/M/O
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vdhom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Mactch
ICO: 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.0. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : CESTY NITRA, as.
MurgaSova 6, 949 78 Nitra
Zastupeny: Ing. Juraj Serva, vykonny riaditel
splnomocneny zastupca CESTY NITRA, a.s.
Opravnena osoba k technickému

jednaniu: Ing. Martin Papala, veduci strediska Tren¢in

ICO: 34 128 344

IC DPH: 2020410788

Bankové spojenie : Komer¢ni banka, a.s. pobo¢ka zahrani¢nej banky Bratislava,
Cislo tgtu: 107-0057470257/8100

Tel: 037/6920500,032/6538911

e-mail: headoffice@cestynitra.sk

1.
Vychodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,Oprava povrchovej asfaltobetéonovej vrstvy miestnych

komunikacii -2013*
2.2. Miesto stavby: komunikéacie v Novom Meste nad Vahom



Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je oprava miestnych komunikacii v Novom Meste nad
Vahom na zéklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecénosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi o poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované diclo v rozsahu bodu 3.1. bude mat" akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 07/2013 do 15.12.2013

4.2. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbyto¢ného odkladu prevziat' a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zakon vratane vsetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 162 752,36
DPH z ceny spolu (20%) 32 550,47
Cena s DPH 195 302,83

Cena slovom: Jednostodevitdesiatpat'tisic tristodva Eur a osemdesiattri Centov
s DPH.

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych préc je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'na stiéast’ zmluvy.



5.3. Ak objednavatel’ odstlipi od zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsthlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, Ze v dobe realizacie diela vzniknu oficialne Statom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budii mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat na zdklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odstihlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktury
objednavatel vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktdry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objedndvatel’ méa pravo vratit' faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vdd a nedorobkov diela objednavatel’ uhradi zhotovitelovi po
dokonc¢eni diela néklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokoldrnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni konecnej faktiry doloZenej supisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecCené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zéaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a v§eobecne zdviznych



pravnych predpisov platnych v Case realizécie a Ze bude spdsobily k zmluvnému
ucelu.
7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méa predmet zmluvy v case jeho

odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynat’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spOsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beZnym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat' a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o ich zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit' objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objedndvatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi Cas, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznadmeni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednévatel'om
spbsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objedndvatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré¢ boli spdsobené porusenim
povinnosti zo strany objednavatel’a.

ClL IX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu.



9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutt Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebneho dennika je zodpovedny p. Komarek (0910803941)

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatel’a
povereny p. Dana¢ Cubomir

9.7  Zhotovitel’ je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednédvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je tcast’
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojitt svoje stanovisko. Ak technicky dozor objedndvatela so zadznamom
zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit k zdpisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené
zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zékonov.

9.12 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’" zhotovitel'ovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitn lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela



10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne oznadmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om
casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skasok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skasky nelspesSné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatelovi, revizne spravy, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj
d’alsiu  dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti  objednavatel’ k
preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda brénit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené¢ vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v ¢ase realiz&cie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Z&meny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budia mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alS§ie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takéato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitelnou stucastou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.



11.6 V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z ddvodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. 0 ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizdcie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri Gaplnom znic¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nad¢asoch a v dinoch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel bezdovodne
predlZuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’al$ie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.
Odstipenie od zmluvy oznami objednavatel' zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy
mozu byt postipené na tretie osoby len so sthlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitel'a vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.



12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stani neoddelite'nou sucast’'ou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podl'a zédkona ¢.546/2010 dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:

Priloha ¢. 1: PoloZkovity rozpocet
Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika

V Nitre V Novom Meste nad Vdhom

dna : 29.7.2013 dna: 11.7.2013

Zhotovitel : Objednéavatel”:
Ing. Juraj Serva Ing. Jozef Trstensky
vykonny riaditel priméator mesta

splnomocneny zastupca
CESTY Nitra, a.s.



Priloha ¢.2

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost viest dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmi
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddévodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného casu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklada z vodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahuju vsetky dolezité daje o diele, najmi prehl'ad zmlav,
zoznamov dokladov a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o dicle, prehl'ad sktsok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvnu stranu.

8. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

9. Do dennych zdznamov moZu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni
zéastupcovia objednévatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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