Zmluva o dielo €. 202310
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ :  Mesto Nové Mesto nad Vahom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca:  Ing. Frantiek Maglonka, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. Rastislav Petkani¢
ICO: 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.0. 5801265001/5600
1.2 Zhotovitel : STAVins.r.o.
Cachticka 7, Nové Mesto nad Vahom
Zastipeny: Ing. Daniel Durdik
Opravnena osoba k technickému jednaniu: Ing. Daniel Durdik
ICO: 36331562
IC DPH: SK 2021762908
Bankové spojenie :  VUB a.s.
Cislo uétu: SK98 0200 0000 0019 1273 2356
Tel: 0905 603 680

e-mail; stavin@stavin.sk



1.
Vvchodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,,RieSenie havarijného stavu strechy nad hlavnou salou
Spolocenského domu v Novom Meste nad Vahom*
2.2. Miesto stavby: Hviezdoslavova 1, v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je demontaz povodného akustického podhl'adu so zateplenim,

véitane vSetkych instalacii umiestnenych v priestore strechy. Demontaz povodnej
plechovej krytiny, demontaz debnenia strechy anasledne streSnych drevenych
viznikov. Ciastoéne vyburanie $titovych murov, po dizke &iastoéné odstranenie
zatepl'ovacieho systému, aby bolo mozné zhotovit’ Zelezobetonové vence na ktoré bude
zhotovena stresnd konStrukcia — ocelové vidzniky, na ktoré bude zhotovené plné
debnenie z OSB dosiek a nasledne plechova stresna krytina. Po zhotoveni stresnej
konStrukcie domurovanie Stitovych stien so spevilujucimi vencami, bude zhotovené
doteplenie a fasaidna omietka., v zmysle priloZzeného vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’,
v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia,
v stlade s platnymi pravnymi predpiSmi 0 poziarnej ochrane a S reSpektovanim
rozhodnuti organov $tatnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat’ akostné a technické ukazovatele
v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.

Cas plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v ¢ase od 1.6.2023 do 25.7.2023
4.2. DodrZanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania

objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zédkon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:



Cena bez DPH 179 645,70 Eur
DPH z ceny spolu (20%) 35 929,14 Eur
Cena s DPH 215 574,84 Eur

Cena slovom: Dvestopétnast'tisic pat’stosedemdesiatStyri EUR, osemdesiatstyri Euro
Centov

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'nu sacast’ zmluvy.
5.3. Ak objednévatel’ odstipi od zmluvy, zavédzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne

vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstupenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsthlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, Ze v dobe realizacie diela vzniknu oficidlne Statom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budu mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsthlasenych skutoéne
vykonanych prac do vysky 100% celkovej ceny s DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zaklade stpisu vykonanych prac, odsuhlasené¢ho technickym
dozorom objednévatela. Odstihlasenie faktary objednavatel’ vykona do piatich (5)
dni, alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou thrade
faktary.

6.3 Uhrada faktiry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad
a nedorobkov zistenych a uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit' faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5 Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury
objednavatel'ovi.

6.6 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma
zabezpecené financné prostriedky.

6.7 Objednavatel’ suhlasi z preddavkovou faktarou vo vyske 30% z celkovej sumy.

VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zédviazkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vSeobecne zadvéznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a ze bude spdsobily k zmluvnému tucelu.



7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym
v ¢l. VIL. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu 60 mesiacov , ktord sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zévady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, Co ich zistil, najneskdr v pracovny deni nasledujtici po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamadcie, predlozit’ objednédvatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade,
ze objednavatel’ s tymto navrhom sthlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’
do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi Cas, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatel'om sposob
a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
7o strany objednavatel’a.

VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla ¢l.IV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej ceny,
uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy deii omeskania.

8.2. Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v
¢lanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi tiroky z omeskania vo vyske
0,1 % z fakturovanej financnej ¢iastky za kazdy dent omeSkania.

CLIX

Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a



9.1 Objednavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné porusSenie a vzniknuta Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta skodu zodpovedéd v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel' je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapisu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
z tejto ZoD, najmi odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru
objednéavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€éasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Ing. Daniel Durdik

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatela
poverena Miroslava Stan¢ikova

9.7 Zhotovitel' je povinny prizvat objedndvatel'a na prevzatie prac, ktoré¢ budu
zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt na vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ st prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa
povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa
spracuje pisomny zdznam.

9.8 Kontrolné dni zvolava a organizuje objedndvatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diloch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast’
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V
opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky
zhotovitel'a voci zapisom objednavatel’a.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel’ bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené zdkonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

9.12 Objednavatel sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitelovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnu lehotu na



dodanie podkladov a dokladov dohodni zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednévatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberaciecho konania pisomne oznamit
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om ¢asovy
postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gispesné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skuSky neuspesné z
viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni,
na jeho naklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednévatelovi certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu
dodévatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nélezitosti objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristupi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ jeho uvedeniu
do prevadzky a jeho riadnemu uZzivaniu.

10.6  Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel’ v termine uréenom v zépise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob Upravy ceny a ¢asu plnenia vo vézbe na zmenu predmetu ZoD. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po



suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stdva neoddelitelnou stcastou tejto
ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do doby
ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. I tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’ préace, rozpracované ku dnu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel’ bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel’ za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou
na majetku objednéavatel’a a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri tplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani skody bude
objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

119 Zhotovitel' je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu Cinnost’ aj v nad¢asoch a v diioch pracovného vol'na po vzdjomnej dohode so
zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl. XI1
Zavereéné ustanovenia

12.1  Objednavatel’ moéze od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel bezdovodne predlzuje
Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstipenie
od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran Gplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky
povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany poZzadovat’ nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vysSia moc, resp. zasah tradnych miest.

125 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomne]
forme uplatnenia vSetkych narokov voc¢i druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohl'adavky vyplyvajice z tejto zmluvy
mozu byt postipené na tretie osoby len so suhlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v



zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajiceho sa prava na ochranu
0sobnosti.

12.8 'V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budt zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktor¢ sa po obojstrannom sthlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podl'a zdkona ¢.546/2010 dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovend v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 a zhotovitel 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovity rozpocet

V Novom Meste nad Vahom V Novom Meste nad Vahom
dia : 20.03.2023 dia: 20.03.2023
Zhotovitel : Objednavatel’

Ing. Daniel Durdik- konatel Ing. FrantiSek MasSlonka, primator mesta



