

ZMLUVA O DIELO č. 2 /2021/OV

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo: Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta
technických: Ing. Rastislav Petkanič – vedúci Oddelenia výstavby, rozvoja mesta a dopravy
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK 12 5600 0000 0058 0126 5001
IČO: 311863

Zhotoviteľ: BIOPALIVO, a.s.
Sídlo: Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Roman Krajčí, riaditeľ spoločnosti
technických: Andrea Turzová
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IČO: 36723622
IČ DPH: SK2022301567

Článok II. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PLNENIA

1. Predmetom tejto zmluvy je:
„Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty“

Rozsah prác je nasledovný:

- výrub stromov a krov,
 - pilčičke práce,
 - použitie traktorovej techniky resp. inej techniky,
 - štiepkovanie drevnej hmoty a krovín,
 - odvoz drevnej štiepky resp. odvoz drevnej hmoty,
 - poistenie za škodu spôsobenú voči tretím osobám.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať výrub nasledovných drevín: stromov a krov, ktoré rastú na Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom, na pozemkoch parc.č. 3626/2 a 3626/149 k.ú. Nové Mesto nad Váhom.
Presná špecifikácia drevín, ktorých výrub sa požaduje je prílohou tejto zmluvy a je súčasťou povolenia na výrub drevín.

3. Zhotoviteľ vykoná výrub stromov vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ zodpovedá za spôsobené škody počas výrubu stromov.
4. Pre rýchly a bezpečný výkon prác objednávateľ zabezpečí:
 - súčinnosť Mestskej polície na zabránenie pohybu nepovolaných osôb pri výkone prác t.j. odstavenie ulice Tematínskej ulice v nevyhnutnom rozsahu a odklonenie dopravy na dobu nevyhnutnú na prevedenie diela a zákaz parkovania automobilov na parkoviskách súbežných s Tematínskou ulicou (predpokladaná doba trvania výrubu na je cca 2 - 3 dni),
 - zabezpečiť oboznámenie obyvateľov o dočasnom obmedzení pohybu,
 - zabezpečiť spevnenú plochu v katastri mesta na dočasné uskladnenie drevnej hmoty pred jej spracovaním (časová odhad 3 – 5 dní),
 - zabezpečiť demontáž plota v nevyhnutnom rozsahu na plynulý výkon prác,
 - zabezpečiť zo strany Technických služieb mesta dočistenie komunikácie a príľahlých pozemkov od zvyškov drevenej hmoty po výrube resp. po spracovaní.
5. Objednávateľ zabezpečí nezameniteľné označenie stromov a všetky právne náležitosti súvisiace s povolením výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Článok III. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je **do 28.02.2021** (mimo vegetačné obdobie a mimo hniezdne obdobie - podľa prognóz vývoja počasia).
2. Konkrétny termín prác bude dohodnutý telefonicky alebo E-mailom.
3. Termín plnenia môže byť zmenený na základe dohody zmluvných strán z dôvodu prác navyiac, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy alebo z dôvodu nepriaznivého počasia pre asanáciu stromov (dážď, sneženie, silný vietor).

Článok IV. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene vo výške **3 200 EUR** (slovom: tritisíc dvesto eur) bez DPH, t.j. **3 840 EUR** vrátane DPH v sadzbe 20 %.
3. Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny bude faktúra vyhotovená objednávateľom po splnení predmetu zmluvy a po prevzatí vykonaného diela povereným pracovníkom objednávateľa. Podkladom pre fakturáciu budú vážne lístky.
4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok V: ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce podľa predmetu tejto zmluvy budú vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené pred odovzdaním prác objednávateľovi, ak boli spôsobené použitím nevhodných pracovných postupov, porušením jeho povinností, alebo zásad bezpečnosti pri práci.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, alebo vadami, o ktorých objednávateľ vedel a zhotoviteľa na ne neupozornil.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky odvedených prác do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

Článok VI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, zhotoviteľ je povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

Článok VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V otázkach, ktoré nie sú v zmluve upravené sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva obdrží každá zmluvná strana.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, na webovom sídle objednávateľa.
4. Jednotlivé ustanovenia zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Platnosť tejto zmluvy možno ukončiť dohodou zmluvných strán.
6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom.

V Dubnici nad Váhom, dňa 29.1.2021

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29.1.2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: