

Zmluva o dielo č. 2/2022/TRIM
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: p. Miroslavom Ševcechom – konateľom spoločnosti

IČO: 31597076
IČ DPH: SK2020436759
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Dubnica nad Váhom
číslo účtu: 4481044001/5600
zapísaný v: OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, č. 2497/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. Armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Jozefom Trstenským – primátorom mesta

IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu: 5801265001/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevedie stavebné práce :
„Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda“

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo, spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN. Všetky vady a nedorobky zistené pri preberaní diela, je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady. Objednávateľ sa zaväzuje riadne prevedený predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.2 Zväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním prác zhotoviteľom a ich prevzatím objednávateľom.

2.3 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené v požadovanej kvalite, funkčnosti a spoľahlivosti.

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná v termíne :

od 02.05.2022 do 31.05.2022

3.2 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tom, že počas zhotovovania diela si budú poskytovať navzájom maximálnu súčinnosť.

IV. Cena diela

4.1 Cena predmetu zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá :

- Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda:

Cena bez DPH :	61.692,01 €
20 % DPH :	12.338,40 €
Cena spolu :	74.030,41 €

(Slovom: Sedemdesiatštyritisictridsať 41/100 eur)

V. Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela bude uhrádzať objednávateľ na základe čiastkovej fakturácie podľa rozsahu skutočne vykonaných prác.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Osobou oprávnenou jednať vo veciach technických na strane objednávateľa je p. Ing. Ištók Igor.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v Čl. V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami.
- 9.2 Každá zmena alebo doplnok tejto zmluvy môže byť vykonaná len písomne vo forme dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch strán.
- 9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa a v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa.

V Novom Meste nad Váhom, 28.04.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Trstenský

.....
Miroslav Ševcech