ZMLUVA O DIELO
¢. 11/2011 PC ARCH
podla § 631 a nasl. Obcianskeho zakonnika

CL1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Mesto Nové Mesto Nad Vahom
( dalej obstaravatel) ul. Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca : Ing. Jozef Trstensky

priméator mesta

zastupca pre veci odborné : Ing. DuSan Macuch
veduci OVRMD

bankové spojenie : 5801265001/5600
ICO: 311 863

1.2. Zhotovitel’ : Fakulta architektiry STU v Bratislave
( dalej spracovatel’) PC - ARCH

Namestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

Statutarny zastupca : doc. Ing.arch. Lubica Vitkova, PhD.
dekanka fakulty

zastupca pre veci technicke : Bohumil Halinkovi¢
veduci PC-ARCH

zastupca pre veci odborné : Ing.arch. Jan Komrska, CSc.
bgnkové spojenie : Statna pokladna 7000081930 / 8180
ICO: 00397687

CL2

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je :

a) zavazok spracovatela zhotovit’ pre obstaravatel'a dielo ,,Zmena ¢. 1 izemného planu

z6ny Sportova — Stromova v Novom Meste nad Vahom* podla ¢l. 3a 4

b) zavizok obstaravatela zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zan cenu diela podla ¢L.5.
2.2. Poziadavky obstaravatel'a na obsah a rozsah diela sa riadia zadanim, ktoré tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy. Spresnenie poziadaviek obstaravatel’a na tpravu zadania v priebehu
zhotovovania diela je mozné vylu¢ne pisomnou formou . Pripadné zmeny zasadnejsej povahy
je mozné zahrnut’ do diela na zaklade dodatku ku tejto zmluve.



CL3
Dielo

3.1. Dielom sa sa v zmysle § 30 a §31 zakona ¢.50/ 1976 (stavebny zékon) v zneni zakonov
¢.103/1990 Zb az ¢.145/2010 Z.z. , rozumie spracovanie zmeny ¢.1  Uzemného planu zony
Sportova — Stromovéa v Novom Meste nad Vahom , schvaleného v MsZ dna 13.12.2001
uznesenim ¢. 271/2001-MsZ.
3.2. Dielo bude mat tieto samostané Casti

a. pracovny koncept zmeny Uzemného planu

b. navrh zmeny Uzemného planu pre potreby prerokovania

C. navrh zmeny uzemného planu pre potreby schval’ovania s ndvrhom dodatku k VZN

d. Ccistopis zmeny Uzemného planu s ¢istopisom VZN.

Cl 4
Cas plnenia

4.1. Spracovatel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podla ¢l. 3:

a. pracovny koncept zmeny do 21 dni od podpisania tejto zmluvy oboma zmluvnymi
stranami.

b. né&vrh zmeny pre potreby prerokovania do 21 dni odo dia doruéenia pokynov na
dopracovanie, pre ktoré pokyny je podkladom pracovny koncept ndvrhu zmien a
doplnkov podl'a bodu 4.1.a.

c. navrh zmeny pre potreby schvalovania so zapracovanim vysledkov prerokovania do
30 dni odo diia dorucenia pokynov obstardvatela na spdsob rieSenia pripomienok z
prerokovania

d. ¢istopis zmeny UPN so zapracovanim schvalenych zmien a doplnkov UPN do 21 dni
odo dia dorugenia pokynu na spracovanie ¢istopisu UPN.

4.2. Obstaravatel’ sa zavizuje vyplatit’ zhotovitel'ovi sumy podl'a bodu 5.2. do 14 dni od

dorucenia faktury spracovatela, Faktura spracovatela na zalohu bude vystavena po
uplynuti 21 dni od podpisu tejto zmluvy a faktiira za zvy$nu Cast’ ceny po podpisani prevzatia
diela obstaravatel'om.

CL5
Cena diela a platobné podmienky

5.1. Cena diela sa stanovuje dohodou zmluvnych stran vo vySke 1500,-eur slovom
jedentisicpét’sto eur. Ku tejto cene bude pripocitana 20 % DPH vo vyske 300.- eur.
Celkova cena vratane 20% DPH je 1800.- eur

5.2. Obstaravatel’ sa zavizuje uhradit’ cenu za dielo podl'a ¢1.3 takto:

a) z&lohu na krytie pracovnych nédkladov spojenych so zhotovenim diela vo vyske
1 000,-eur, slovom jedentisic eur, plus DPH,
b) za zhotovenie Casti podl'a bodu 3.2.a.-d zostatkovi sumu 500,-eur,

slovom pit’sto eur, plus DPH.

5.3. Vyplatenie ceny podra ¢l. .5.2.b. nie je podmienené schvalenim
navrhu zmien a doplnkov Uzemného planu v Mestskom zastupitel'stve.

5.4.V cene diela st zapocitané naklady spracovatel’a spojené s najviac Styrmi prerokovaniami
a schval'ovaniami diela.

5.5. V cene diela nie je zapo€itana cena CD s digitalizovanym tvarom textovej a grafickej
Casti navrhu zmien a doplnkov tzemného planu mesta ako aj cena CD s digitalizovanym
Sistopisom UPN -Z.

5.6. Cena podla bodu 5.1. predstavuje cenu za dielo v 6-tich vyhotoveniach Cistopisu .
Naklady na rozmnozovanie Casti diela pre potreby prerokovani nie si v tejto sume
zahrnuté.

5.7. Zmluvné strany sa dohodli na tychto pokutach a penalizécii za neplnenie resp. omeSkanie
v plneni zmluvych zavézkov:



- zhotovitel zaplati pokutu vo vyske 10,- eur. za kazdy defi omeskania plnenia
terminov podla ¢1.4. Pokutu uplatni obstaravatel’ na zaklade penaliza¢nej faktary s
terminom  splatnosti 14 dni.

- obstaravatel’ zaplati za kazdy den omeSkania uhrady faktur zhotovitel'a 10.- eur,
na zéklade penaliza¢nej faktry zhotovitel'a s terminom splatnosti 14 dni.

CL6
Ostatné ustanovenia

7.1. Tato zmluvu mozno menit' iba pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. K pisomnym navrhom dodatkov sa zmluvné strany zavazujd
vyjadrit’ navrhovatel'ovi do pét’ dni od ich dorucenia.

7.2. Tato zmluva zanika pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy
jednej zmluvnej strany. V pripade odstupenia obstaravatel’a od zmluvy bude spracovatel'ovi
vyplatena cena vo vyske ceny rozpracovaného diela, najmenej vSak vo vyske ceny podla
¢l. 5.2.a.. V pripade odstipenia spracovatela od zmluvy bude obstardvatelovi vratena
zéloha podrla ¢1.3.2.a.

7.3. Odstupit od zmluvy mozno pisomnym oznamenim doporucene doruc¢enym druhej
zmluvnej strane a to z dévodu, ktory sa neprieci zakonom ani dobrym mravom.

7.4. Dohoda o zaniku platnosti tejto zmluvy a odstipenie od zmluvy ma ucinky k poslednému
dnu mesiaca, v ktorom doslo K jej dorucenie druhej zmluvnej strane. Do tejto lehoty si
zmluvné strany riadne plnia svoje zmluvné zavézky.

7.6. Zmluva podpisand oboma zastupcami zmluvnych stran je uzavretd okamihom jej
dorucenia obom zmluvnym stranam.

7.7. Této zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel’ a dva
obstaravatel’.

CL7
Podpisy zmluvnych stran
v Novom Meste nad VVahom v Bratislave
dna : 5.5.2011 dna: 24.5.2011
za obstaravatel’a : za spracovatel’a:
Ing. Jozef Trstensky doc. Ing.arch. Lubica Vitkova, PhD.

primator mesta dekanka FA STU



Zadanie
zmeny Uzemného planu zény Sportova - Stromovéa, Nové Mesto nad Vahom

Priloha ¢.1 ku zmluve o dielo medzi objednavatelom — Mesto Nové Mesto nad Vahom
a zhotovitelom — Fakulta architektiry STU v Bratislave v r.2011

Utelom zmeny je lepsie vyuZitie Gzemia a prispdsobenie parametrov Gizemného planu
readlnym potrebdm majitelov pozemkov budtcich stavebnikov.

Pozaduje sa zmenit’ :
. Vymedzenie niektorych parciel pre vystavbu rodinnych domov.
. Poloha stavebnych ¢iar v Dubéekovej ulici a v koncovych uliciach, t.zv. hniezdach.
. Umiestnenie domov na pozemkoch vzhl'adom ku svetovym stranam.
. Koeficient zastavanosti atypickych vacsich pozemkov.
. Vyska zastavby.
. Spbsob zastreSenia budov.
. Vy3Kky vstupov a vjazdov do rodinnych domov.
. Druhovost’ vysadby stromov a krov.
. Druhovost’ domov s moznost'ou realizovat’ dvojdomy.

V dokumentacii UPN-Z sa bude menit regulaény vykres a prislusné Gasti textu. Bez
zmeny zostava rieSenie  komunikacii, technickej infraStruktary ako aj zabery
pol'nohospodarskeho podneho fondu.
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Podrobnejsia Specifikacia poZzadovanych zmien

1. Zmena parcelacie sa tyka Casti zemia na Dubcekovej ulici, parciel €. 5302/2,
5302/10 a 5302/11, ktoré sa roz¢lenia na menSie ¢asti.

2. Interakény pas zelene pozdiz komunikacie v Dubdekovej ulici sa premiestni na
opacnu stranu stavebnych pozemkov a stavebna Ciara sa priblizi ku komunikécii. Na konci
neprejazdnych ulic sa zmenou stavebnej Ciary umozni parkovanie vozidiel vlastnikov na
vlastnych pozemkoch pred garazou.

3. Regulacia zastavby na pozemkoch pozdiz komunikécii vedenych v smere sever —
juh usmerni umiestnenie rodinnych domov bliZSie ku severnej hranici vlastného pozemku.

4. Regulativ zastavanosti pozemkov vyjadreny absolGtnou hodnotou maximalnej
vymery zastavanej plochy sa doplni o regulativ pomocou koeficientu zastavanosti , aby sa tak
zohladnila velkost’ pozemkov.

5. Predpisand regulacia vysky zastavby v po¢te dvoch nadzemnych podlazi plus
ustipené podlazie bude stanovend ako neprekroCitelné maximum, ale umoZzni sa aj
jednopodlazna zastavba s ustipenym podlazim.

6. Predpisana regulacia sklonov striech sa upravi tak, Ze sa uzemie rozc¢leni na Casti
rozdelené podra rozdielnych sklonov striech, tak , aby v uz ¢iasto¢ne zastavanych lokalitach
zostala terajSia regulacia a v lokalitach bez zastavby sa stanovili nové regulativy sklonov.

7. Je treba zmiernit® striktnost’ vySkovej regulacie vstupov a vjazdov do rodinnych
domov , ale len v tej miere, aby sa nenarusilo priestorové usporiadanie uli¢ného priestoru
a predzahradiek.

8. Predpisané druhovost’ zelene bude prehodnotena.

9. V koncovych neprejazdnych uliciach sa umozni vystavba dvojdomov namiesto
individualnych vol'ne stojacich domov. Regulacia stanovi, pre ktort ulicu budd predpisané
dvojdomy a pre ktort zostane pdvodna regulécia, pri dodrzani jednotnosti zastavby v jednej
uli¢nej fronte. Celkovy rozsah zastavanych ploch zostane pri dvojdomoch zachovany.
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