Zmluva o dielo
Cislo 11 /2012

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.

1.1. Objednavatel :

/Obchodného zakonnika/

l.
Zmluvné strany

Mesto Nové Mesto nad Vahom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zéstupca k rokovaniam vo veciach

technickych :

ICO :

IC DPH:

Bankove spojenie :

1.2 Zhotovitel :

ZastUpeny:

Ing. DuSan Macuch

311 863

2021079841

Prima banka,a.s.

pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.u. 5801265001/5600

CESTY NITRA, as.

MurgaSova 6, 949 78 Nitra

Ing. Juraj Serva, vykonny riaditel’
splnomocneny zastupca CESTY NITRA, a.s.

Opravnené osoba k technickému

jednaniu:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo u¢tu:

Tel:

e-mail:

2.1. Nazov diela:

komunikacii*
2.2. Miesto stavby:

Ing. Martin Papala, veduci strediska Trencin

34128 344

2020410788

Komer¢ni banka, a.s. pobocka zahrani¢nej banky Bratislava,
107-0057470257/8100

037/6920500,032/6538911

headoffice@cestynitra.sk

1.
Vychodiskové Udaje

»Oprava povrchovej asfaltobetonovej vrstvy miestnych

komunikacie v Novom Meste nad Vahom



Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je oprava miestnych komunikacii v Novom Meste nad
Vahom na zéklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost, v stlade s platnymi pravnymi predpismi 0 bezpecnosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi o poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v ¢ase od 15.6.2012 do 30.10.2013

4.2. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spoluposobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat' a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zdkon vratane vsetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 118 688,82
DPH z ceny spolu (20%) 23 737,76
Cena s DPH 142 426,58

Cena slovom: stostyridsat'dvatisic StyristodvadsatSest’ Eur a pat'desiatosem Centov

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.

5.3. Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy, zavidzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zdklade vzajomne odsthlasenej kalkulacie vykonanych prac.



5.4.V pripade, Ze v dobe realizécie diela vzniknu oficidlne Stdtom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budi mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel’
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zdklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktary
objednavatel vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktdry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objedndvatel’ ma pravo vratit' faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
taktto faktru zaslat’ do troch (3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vdd a nedorobkov diela objednavatel’ uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela naklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela. Zostavajlcich 10%
uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a prevzati diela a po
odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole z odovzdania a
prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po predloZeni
konecnej faktlry doloZenej supisom zmluvne vykonanych préc potvrdenych
technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnutd na 40 kalendarnych dni odo
dna dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecfené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.
VILI.

Zaruc¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zavizkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a Ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo méa vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.



7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktord sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodéavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zévady spdsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poSkodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, Co ich zistil, najneskor v pracovny deil nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit’ objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, Ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednévatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovend v ¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit pisomnou formou s objednavatelom
spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢l. VIIL bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim
povinnosti zo strany objednévatel’a.

ClL IX
Spolupésobenie objednavatela a zhotovitel’a

9.1  Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2  Priuzivani ciest a komunikdcii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,



vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednévatel’a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Lubomir Komarek.

9.6  Za objednévatela je vykonom obcasného technického dozoru objednévatela
povereny p. Dana¢ Cubomir

9.7  Zhotovitel’ je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel’ nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné ndklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dnoch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dnoch je tcast’
zhotovitela, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9 Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatel’a.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovite bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel sa zavidzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a vcasné
spolup6sobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitn( lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemoze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zafatim preberacieho konania pisomne oznadmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om
casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skasok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skasky neuspesSné



z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho naklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlaCky projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, revizne
spravy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alsiu dodavatel'ski dokumentaciu.
Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda bréanit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednéavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budid mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alS§ie zmluvné zavézky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takéato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddeliteI'nou sucast'ou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diu
preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a ¢l. V bod
5.1. tejto ZoD .

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat' zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.



11.8 Pocas realizdcie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu,
pri Gaplnom znic¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel' je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nad€asoch a v dinoch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

CL. XII
Prechod vlastnickeho prava a prechod nebezpecenstva §kody na veci

12.1 Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze vlastnicke pravo a prechod
nebezpecenstva Skody na veci a k predmetu ZoD sa diiom prevzatia diela ako celku,
stava vlastnictvom objednavatela.

Cl. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel bezdovodne
predlzuje Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.
Odstipenie od zmluvy oznami objednavatel' zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu
po tom, ¢o sa o podstatnom poruSeni zmluvy dozvedel.

13.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

13.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vsetky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

13.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

13.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohl'adavky vyplyvajlce z tejto zmluvy
mozZu byt postupené na tretie osoby len so stthlasom dlznika.

13.7. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitel'a vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.



13.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

13.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budti zmluvné strany riesit’ formou o¢islovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stant neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD.

13.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podl'a zédkona ¢.546/2010 dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel 2
vytlacky.

13.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: PoloZkovity rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika

V  Nitre V Novom Meste nad Vdhom
dna: 14.6.2012 dna: 11.6.2012
Zhotovitel : Objednéavatel”:
Ing. Juraj Serva Ing. Jozef Trstensky
vykonny riaditel’ priméator mesta

splnomocneny zastupca
CESTY NITRA, a.s.



Priloha ¢.2
Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska 0 pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost viest dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného casu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklada z vodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahuju vsetky dolezité daje o diele, najmi prehl'ad zmlav,
zoznamov dokladov a turadnych vyjadreni a rozhodnuti o diele, prehl'ad skusSok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvna stranu.

8. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

9. Do dennych zdznamov moéZu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni
zastupcovia objednavatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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