Zmluva o dielo ¢.2013/ED/01/014
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

.

Zmluvne strany

1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vahom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primétor mesta

Zéstupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Macuch
ICO : 311863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.u. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : STRABAG, s.r.0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel Sro, vliozka
¢.991/B
zastupeny:
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
vedUci prevadzkovej jednotky: Ing. Anton Boc
riaditel’ oblasti : Ing. Jan Michel
ekondm oblasti : Ing. Vladimir Zajac
vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Ing. Anton Boc

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie :  UniCredit bank Slovakia a.s.
Cislo uétu: 1423110003/1111

Tel: 041/5076 222

e-mail: anton.boc@strabag.com

Vychodiskové udaje
2.1. Nazov diela: ,Oprava povrchovej asfaltobetonovej vrstvy miestnych
komunikacii -2014*
2.2. Miesto stavby: komunikacie v Novom Meste nad Vahom




1.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je oprava miestnych komunikécii v Novom Meste nad
VVahom na zéklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa =zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’, v stlade s plathymi pravnymi predpismi 0 bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi 0 poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych prdvnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.

Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 03/2014 do 12/2014

4.2. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez zbytocné¢ho odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovend

dohodou zmluvnych stran v salade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenédch
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonéava citovany zdkon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 186 484,14 EUR
DPH z ceny spolu (20%) 37 296,83 EUR
Cena s DPH 223 780,97 EUR

Cena slovom: Dvestodvadsat’tritisicsedemstoosemdesiat eur a 97/100 s DPH

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych préc je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'na stiéast’ zmluvy.



5.3. Ak objednavatel’ odstlipi od zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, Ze v dobe realizacie diela vzniknu oficialne Statom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budii mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizaéné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktary
objednavatel vykond do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou tthrade faktury.

6.3 Uhrada faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit' fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vadd a nedorobkov diela objednavatel uhradi zhotovitelovi po
dokonéeni diela naklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vsetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni konecnej faktury dolozenej supisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia fakthry
objednavatel'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zaruc¢na doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavidzkami tejto ZoD, podl'a slovenskych technickych noriem a v§eobecne zaviaznych
pravnych predpisov platnych v Case realizacie a ze bude sposobily k zmluvnému
ucelu.



7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méa predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynit’ diom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zdvady spOsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat' a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o ich zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujuici po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit’ objednavatelovi pisomny ndvrh na odstranenie vady a v
pripade, ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objedndvatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznadmeni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednévatel'om
spbsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré¢ boli spdsobené¢ porusenim
povinnosti zo strany objednavatel’a.

ClL IX
Spolupodsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizdcii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a

opatrenia na zabezpeCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy



vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednévatel’a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt neustéle na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Ing. Anton Boc.

9.6  Za objednévatela je vykonom obcasného technického dozoru objednévatela
povereny p. Dana¢ Cubomir.

9.7  Zhotovitel’ je povinny prizvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel’ nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dnoch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dnoch je tcast’
zhotovitela, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9 Objednévatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatel’a.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zédkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel sa zavidzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a vcasné
spolup6sobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitn( lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemoze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

Cl. X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k



odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om
casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skasok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky netspesSné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néaklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatelovi, revizne spravy, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj
d’alsiu  dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti  objednavatel’ k
preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda bréanit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené¢ vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Gase realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Z&meny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budid mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alS§ie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitelnou stucastou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diu
prerusenia.



11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat' zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri Uplnom zni€eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
urcovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v case poSkodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mézu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nadc¢asoch a v diioch pracovného vol'na po vzdjomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl X1I
Zavereéné ustanovenia

12.1 Objednavatel modze od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel bezdovodne
predlzuje ¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.
Odstupenie od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektord zo zmluvnych stran Uplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné¢ zmluvné povinnosti povazovat vsetky
povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
drunej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah tradnych miest.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voc¢i druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy
mozZu byt postiipené na tretie osoby len so suhlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.



12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budii zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanti neoddelite'nou stiéast'ou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zdkona ¢.546/2010 diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlatkoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel' 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznadmene, Ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Polozkovity rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika

V Ziline V Novom Meste nad Vahom
dna: 3.12.2013 dna: 18.11.2013
Zhotovitel : Objednéavatel”:

Ing. Jan Michel Ing. Jozef Trstensky
riaditel’ oblasti primator mesta

na zaklade plnej moci

Ing. Vladimir Zajac
ekonom oblasti
na zaklade plnej moci



Priloha ¢.2
Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost viest dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmi
udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného casu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahuju vietky dolezité daje o diele, najmd prehl'ad zmlav,
zoznamov dokladov a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o dicle, prehl'ad sktsok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvnu stranu.

8. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

9. Do dennych zdznamov moéZu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni
zéastupcovia objednévatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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