

Dohoda o rozsahu realizácií spätných povrchových úpravách pri stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Nové Mesto nad Váhom - Mnešice“

č. 60/2017/OV

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Dohoda“)

Obchodné meno: **SPP-distribúcia, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
Zast.: Ing. Irenej Denkocy, riaditeľ sekcie investícií na základe plnomocenstva
IČO: 35 910 739
IČ DPH: SK2021931109
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
IBAN: SK7402000000000001119353
Zápis v registri: spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B
(ďalej len „SPP-D“)

a

Obchodné meno: **Nové Mesto nad Váhom**
Sídlo: Čsl. armády 1
štatutárny zástupca : Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta
Osoby opráv. na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Hikel Miroslav
IČO: 003863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
číslo účtu: 5801265001/5600

(ďalej len „Mesto“ spolu SPP-D a Mesto ďalej ako „Strany dohody“)

Čl. I Preambula

1. SPP-D realizuje na základe právoplatného stavebného povolenia č. A/2016/00096/TR zo dňa 09.03.2016 vydaného Stavebným úradom Nové Mesto nad Váhom, „Rekonštrukciu plynovodov Nové Mesto nad Váhom - Mnešice (ďalej len „Stavba“).
2. Strany dohody sa dohodli na spolufinancovaní časti stavby, a to konkrétne úseky určené v predmete tejto dohody.

Čl. II Predmet dohody

1. Strany dohody sa dohodli na spolufinancovaní v rozsahu:

pozemnej komunikácie na ul. Mlynská, Poľná a Mnešická v Novom Meste nad Váhom, v tom rozsahu, že spätné povrchové úpravy sa zaväzuje Mesto zabezpečiť prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa.

2. Jednotlivé povinnosti zmluvných strán:

- SPP-D sa zaväzuje na ul. Poľná a ul. Mlynská zrealizovať preplátovanie betónom v zmysle právoplatného rozkopávkového povolenia č. 8/2017-11488 vydaného Mestom,
- zmluvné strany sa dohodli, že pred asfaltovaním pozemných komunikácií na ul. Poľná, Mlynská a Mnešická nebude odfrézovaný pôvodný rozšírený kryt pozemnej komunikácie,
- SPP-D sa zaväzuje na uliciach Mlynská a Poľná zrealizovať zásyp a zhutnenie ryhy následné jej preplátovanie betónom po pôvodnú niveletu vozovky. Dodat' skúšky zhutnenia rýh .
- na ulici Mnešická sa SPP-D zaväzuje zrealizovať, v úseku, kde bude plynovod realizovaný v'ahovaním a kopaním zasyp a zhutnenie rýh a jám štrkodrvou do pôvodnej nivelety vozovky,
- Mesto prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa zrealizuje dokončenie spätných povrchových úprav na ul. Mlynská, Poľná a Mnešická.

3. SPP-D sa zaväzuje podieľať na časti nákladov na zrealizovanie konečnej spätnej povrchovej úpravy pozemných komunikácií, a to v dohodnutom rozsahu zodpovedajúcom na jednotlivých uliciach v súlade s bodom 1 a 2 tohto článku. SPP-D sa v zmysle dohody v bodoch 1 a 2 zaväzuje uhradiť Mestu náklady po zrealizovaní a protokolárnom odovzdaní komunikácií, spätných povrchových úprav na uvedených uliciach na základe faktúry vystavenej Mestom, maximálne v celkovej sume dohodnutej na zrealizovanie spätných povrchových úprav dohodnutej so svojim dodávateľom stavby, a to v celkovej sume :
26.851,18 EUR bez DPH

(slovom dvadsaťšesťtisícosemstopäťediaťjedeneuraosemnásťcentov).

32 221,216 EUR s DPH

- 4. Mesto sa zaväzuje reklamácie spätných povrchových úprav uplatňovať u svojho zhotoviteľa, ktorý bude realizovať konečnú vrstvu vyspravenia.
- 5. Mesto ako cestný správny orgán zapracuje všetky podmienky dohody do rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 1. Strany dohody sa dohodli, že táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia spätnej povrchovej úpravy Stavby.

2. K zmene podmienok dohodnutých touto dohodou môže dôjsť na základe vzájomnej dohody Strán dohody formou písomného očíslovaného dodatku.
3. Pre právne vzťahy touto dohodou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Táto Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá Strana dohody obdrží dva (2) rovnopisy.
5. Strany dohody zhodne prehlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne, vážne, dohodu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha č. 1 – celková situácia stavby a nákres rezov pozemných komunikácií.

Za SPP-D :

Za Mesto:

Bratislava, dňa 30.10.2017

Nové Mesto nad Váhom, dňa 30.8.2017

.....
Ing. Irenej Denkocy
riaditeľ sekcie investícií
SPP-distribúcia, a. s.

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta