
                                 

 

 

Zmluva o dielo č. ZOD/2016/002 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

/Obchodného zákonníka/ 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ :  Mesto Nové Mesto nad Váhom 

                                  ul. Čsl. armády č. 1,  915 32 Nové Mesto nad Váhom 

 Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský,  primátor mesta 

 Zástupca k rokovaniam vo veciach 

 technických :            Ing. Dušan Macúch 

 IČO :                         311 863 

 IČ DPH:                    2021079841 

 Bankové spojenie :  Prima banka,a.s. 

                                  pobočka Nové Mesto nad  Váhom 

                                  č.ú. 5801265001/5600 

 

1.2 Zhotoviteľ :   M – SILNICE SK s.r.o. 

 Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina 

Zastúpený:            Ing. Zdeněk Babka – konateľ spoločnosti 

Oprávnená osoba k technickému jednaniu:  

 Ing. Milan Čuraj, PhD. 

IČO :                      36 833 380    

IČ DPH:            SK2022448098  

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 

Číslo účtu:  SK6509000000000424179542 

Tel:  +421 41 5652 292 

e-mail:  info@msilnice.sk 

 

 

II. 

Východiskové údaje 
 

 2.1.Názov diela: „Rekonštrukcia chodníka s rozšírením parkovísk na ul. 

Tematínskej“ 
 

 2.2. Miesto stavby:  ul. Tematínska  v Novom Meste nad Váhom 
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III. 

Predmet zmluvy 

 3.1. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia chodníka a rozšírenie parkovísk na ul. 

Tematínskej v Novom Meste nad Váhom na základe parametrov uvedených vo 

výkaze výmer.   

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 

zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane 

a s rešpektovaním rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy. 

 3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné a technické 

ukazovatele v zmysle platných právnych predpisov, platných technických noriem. 

 

IV. 

Čas plnenia 

 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase  od 01.06.2016 do 31.08.2016 . 

 4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé  od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa  s poskytnutím spolupôsobenia a splnenia podmienok nie je zhotoviteľ 

v omeškaní  so splnením zmluvy. 

 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a 

zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú  cenu. 

 

4.4. Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v 

dohodnutom čase plnenia, prípadne odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy, sa považuje za  

podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený  uplatniť zmluvnú pokutu vo 

výške 20  % z ceny diela v zmysle čl. V. Ustanovenie čl. VIII. bod  8.1. sa neuplatní. 

Zmluvná pokuta sa netýka prípadov, keď ukončenie diela nebolo možné naplniť , 

z dôvodu porušenia povinnosti zo strany objednávateľa.   

 

V. 

Cena 

 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II.  tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva citovaný zákon vrátane všetkých 

zmien a dodatkov.     

Cena diela :  

 

 Cena bez DPH                79 339,40                     

 

 DPH z ceny spolu (20%)                   15 867,88 

 

 Cena s DPH                                      95 207,28 

 

Cena slovom:  Deväťdesiatpäťtisícdvestosedem Eur a 28 Centov 



                                 

 

 

    

5.2. Ocenený výkaz výmer s popisom stavebných prác je v prílohe č. 1 (v písomnej 

forme) a tvorí  neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 5.3. V prípade, že v dobe realizácie diela vzniknú oficiálne  štátom vyhlásené zmeny 

cien /devalvácia, DPH a pod./, ktoré budú mať priamy dopad na cenu diela, zhotoviteľ 

tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela. 

5.4. Objednávateľ prehlasuje, že na predmet tejto zmluvy má zabezpečené finančné 

prostriedky  z rozpočtu mesta.  

5.5. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne 

vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie 

zhotoviteľovi,  a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác. 

 5.6. Odôvodnené a účelovo vynaložené náklady zhotoviteľa mimo  dohodnutého 

rozsahu predmetu zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi na základe 

zápisu v stavebnom denníku, odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa  a 

platného dodatku zmluvy. 

  

VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1  Cena za zhotovenie diela bude faktúrovaná na základe  skutočne vykonaných 

prác z oceneného výkazu výmer odsúhlasených technickým dozorom investora, v 

jednotkových cenách uvedených v priloženom ocenenom výkaze výmer  

zhotoviteľa. U poplatku za  skládkovanie, okrem stavebnej sute a zeminy, ktorej 

odvoz a skládkovanie si zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady,  sa za 

skutočne vykonané práce bude považovať  množstvo ton zaznamenaných na 

potvrdených kópiach vážnych  lístkov s určením názvu akcie, ktoré zhotoviteľ 

obdrží od príslušného pracovníka TSM na Zberovom dvore na ul. Banská v 

N.Meste n/V a od  správcu skládky. 

6.2  Prílohou súpisu vykonaných prác budú potvrdené kópie vážnych lístkov za 

skládkovanie materiálov na báze skla, kovu, plastov, dreva, živice a ostatných 

chemických látok  na  určených skládkach. Poplatok za skládkovanie bude uznaný 

len do výšky tonáže zaznamenanej na potvrdených kópiách vážnych lístkov. 

Vykonané realizačné práce podľa čl. III. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ 

fakturovať na základe súpisu vykonaných prác podľa stavebného denníka, 

odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry 

objednávateľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vráti na dopracovanie 

zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. 

6.3 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na  základe faktúr, vystavených 

zhotoviteľom počas plnenia  predmetu tejto zmluvy. 

6.4  Neoddeliteľnou prílohou faktúr je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený 

technickým dozorom investora.  

6.5  Lehota splatnosti faktúr zhotoviteľa je 30 pracovných dní od doručenia 

objednávateľovi.  

6.6   V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 



                                 

 

 

nová lehota  splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry  

objednávateľovi. 

6.7  V prípade vád alebo nedorobkov diela objednávateľ uhradí  zhotoviteľovi po 

dokončení diela náklady do výšky 90 %  dohodnutej ceny diela. Zostávajúcich 

10% uhradí po dokončení prác, protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a po 

odstránení všetkých chýb a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania a 

prevzatia diela, po úplnom odstránení zariadenia staveniska, a po predložení 

konečnej faktúry doloženej súpisom zmluvne vykonaných prác a dodávok 

potvrdených technickým dozorom 

6.8  Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný 

takúto faktúru zaslať do piatich (5) dní zhotoviteľovi. 

6.9  Objednávateľ prehlasuje, že na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD   

má zabezpečené finančné prostriedky. 

6.10 Objednávateľ neposkytuje preddavky. 

                                                             

    VII. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so 

záväzkami tejto ZoD, podľa slovenských technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude spôsobilý k zmluvnému 

účelu. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má v predmete zmluvy v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam 

uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD. 

7.3 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov , ktorá sa vzťahuje na riadne 

dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v 

čl. VII. bod 7.5. tejto ZoD. 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady predmetu zmluvy do 30 dní 

od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a v prípade havárijného stavu do 7 

dní. 

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu zmluvy je neopraviteľná,  zaväzuje sa zhotoviteľ 

dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet zmluvy, resp. 

znížiť cenu  predmetu zmluvy. 

 7.7.V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamované vady predmetu 

zmluvy do 30 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa je objednávateľ 

oprávnený odstrániť vady predmetu zmluvy na náklady zhotoviteľa. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené v čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. 

tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. 



                                 

 

 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on 

na ich použití trval. 

7.10 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný 

objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením 

povinností zo strany objednávateľa. 

 

VIII. 

Zmluvné pokuty 

 8.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl.IV.  tejto zmluvy, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú  pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej 

ceny, uvedenej v článku V. tejto zmluvy za každý deň omeškania. 

 8.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote  splatnosti, uvedenej v 

článku VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo 

výške  0,5 % z fakturovanej finančnej čiastky za každý deň omeškania. 

8.3.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% 

ceny  diela v prípade odstúpenia od zmluvy. Pokuta je splatná do 10 dní od odstúpenia 

od zmluvy. 

 

Čl. IX 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom o 

odovzdaní a prevzatí stavby (diela). Po dokončení diela zhotoviteľ písomne vyzve 

zástupcu objednávateľa 10 dní dopredu k prevzatiu diela. Dielo je možne odovzdať aj 

po jednotlivých ucelených častiach na dielčí odovzdávací protokol, iba v tom prípade, 

ak medzi dokončením ucelenej časti a dokončením celého diela je časový rozdiel. 

9.2 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ 

povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych  predpisov a 

zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 

9.3 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a 

opatrenia na zabezpečenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu  

životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy 

vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 

rozsahu. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. 

Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, 

vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy 

technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí 

byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

9.5 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto 

ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný  Ing. František Kočiš.  



                                 

 

 

9.6 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa 

poverený   p. Danáč Ľubomír. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté 

škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho 

žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, 

pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne 

sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých 

prác sa spracuje písomný záznam. 

9.8 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na 

kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť 

zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná. 

9.9 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom 

pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom 

zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) 

pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To 

isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 

9.10 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, 

cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. 

9.11 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené 

zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

9.12 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi patričné a včasné 

spolupôsobenie spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov a dokladov, ktorých 

potreba vznikne v priebehu prác a to do piatich (5) dní od vyzvania. Osobitnú lehotu 

na dodanie podkladov a dokladov dohodnú zmluvné strany v prípade spolupôsobenia, 

ktoré nemôže objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami. 

9.13.  Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, 

platnými právnymi predpismi a technickými normami alebo technologickými 

postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením povereného 

technického dozora v stavenom denníku zastaviť zhotovovanie diela do odstránenia 

vád diela.    Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej, 

považuje sa to za podstatné porušenie  zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť 

od zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. IV. ods. 4.4. Za primeranú lehotu 

podľa ods. 1 § 346 Obchodného zákonníka sa  považuje 14 kalendárnych dní. 

9.14.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska 

9.15. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú  výsledkom jeho 

činnosti v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch  a objekty zariadenia staveniska do 

15 dní po termíne písomného prevzatia stavby (diela) objednávateľom. Objednávateľ 

požaduje od zhotoviteľa triedenie ornice a stavebnej sute na určenom mieste v rámci 

stavby. Ornica a stavebná suť bude odvážaná Technickými službami mesta Nové 

Mesto nad Váhom. 

9.16.Objednávateľ doporučuje pre skládkovanie materiálov na báze skla, kovu, 

plastov, dreva, živice a ostatných chemických látok regionálnu skládku  odpadov 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. v Kostolnom vo  



                                 

 

 

vzdialenosti do 20 km s poplatkom za skládkovanie  živičných materialov 38,44- €/t s 

DPH. 

 

Čl. X 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa 

bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť 

objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k 

odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom 

časový postup preberacieho konania. 

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných 

skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné 

z viny  zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných 

dní, na jeho náklady. 

10.4 Dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti 

jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj 

ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí  objednávateľ k 

preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho 

uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. 

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 

10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, 

nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne určenom v zápise o odovzdaní a 

prevzatá diela. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, 

ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o 

odstránení vád a nedorobkov. 

 

Čl. XI 

Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a 

technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD. 

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 

a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov ,rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

11.3 Zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po 

odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na 

kontrolnom dni. 

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na 

predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto 

dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. 



                                 

 

 

Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý 

sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou 

tejto ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do 

doby ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD. 

11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II. tejto 

ZoD. 

11.6 V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na 

strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu 

prerušenia. 

11.7 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 

215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

11.8 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho 

činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej 

zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, 

pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri 

určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia. 

11.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za jeho pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci 

zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených 

objednávateľom. 

11.10 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku 

stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode 

so zachovaním nočného kľudu. 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

12.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne 

predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. 

Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu 

po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel. 

12.2 Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti 

stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky 

povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. 

12.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od 

druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov 

charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej 

forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. 

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy 

môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 

12.7.  Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a 

Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu 



                                 

 

 

práv zhotoviteľa  vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa 

obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na 

ochranu osobnosti. 

12.8 V prípade Odstúpenia od zmluvy a v sporných prípadoch sa zmluvné strany 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 

písomných   dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní 

zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

12.10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa zákona č.546/2010 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Je 

vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 

výtlačky.  

12.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli  oboznámené, že nebola 

uzatvorená v  tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok.. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1: Položkový rozpočet  

Príloha č. 2: Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka 

 

V  Žiline                                                                  V Novom Meste nad Váhom 

 dňa :   23.05.2016                         dňa: 24.05.2016 

 Zhotoviteľ :                                                            Objednávateľ: 

 

 

 

    ..........................................                                              ......................................... 

      Ing. Zdeněk Babka     Ing. Jozef Trstenský 

      konateľ spoločnosti                                                            primátor mesta                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

Príloha č.2 

 

 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka 

 

 1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o  prácach, ktoré 

vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť denník  sa končí odovzdaním a 

prevzatím diela. 

 2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenia  zmluvy, najmä 

údaje o časovom postupe prác a ich akosti,  zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 

od projektovej dokumentácie  a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej 

správy. 

 3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale  prístupný. 

 4. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje  stanovisko k 

zápisom. 

 5. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. 

 6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä  prehľad zmlúv, 

zoznamov dokladov a úradných vyjadrení a  rozhodnutí o diele, prehľad skúšok 

každého druhu. 

 7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po  jednom 

pre každú zmluvnú stranu. 

 8. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. 

 9. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj  oprávnení 

zástupcovia objednávateľa a spracovateľa projektovej  dokumentácie. 

 10. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej  strany, musí 

byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do 3  pracovných dní. 

 11. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a  prevzatia diela. 

 

 


